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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0 Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wziecia :
Instalacja centralnego ogrzewania
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego:
1) Zamawiajacy: PZSP im. Zdzistawa Kieturakisa w Wejherowie
2) Organ nadzoru budowlanego: Prace montazowe instalacji wymagaja uzyskania pozwolenia
organu budowlanego.
3) Wykonawca:
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.
5) Zarzadzajacy realizacja umowy:
PZSP im. Zdzistawa Kieturakisa w Wejherowie
6) Przedstawiciel zamawiajacego — inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy w zakresie
podejmowania decyzji technicznych w uzgodnieniu z zamawiajacym.
1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia.
Budowa nowego systemu instalacji centralnego ogrzewania.
1.3.1. Ogdlny zakres robot.
W ramach robot przewiduje sie:
e Montaz instalacji centralnego ogrzewania
e Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
Szczegdlowy zakres robdt zostal zawarty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej .
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do re-
alizacji robot.
1.4.1 Spis projektéw i1 rysunkow wykonawczych :
Dokumentacja projektowa.
Projekt budowlano i wykonawczy
1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych:
1.4.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.
1.5 Definicje i skroty uzupelniajace te, ktore podano w ogélnych warunkach umowy.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
1.5.2 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania , w montowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.
Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych instalacja:

1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane, stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji, wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5.3 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot , upowazniona do kierowania



robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

1.5.4 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robdt , zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.5.5 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju robot budowlanych.

2.0 Prowadzenie robot.

2.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wy-
maganiami specyfikacji technicznej. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialdow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach
1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja
umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
2.2 Ochrona i utrzymanie obiektu w czasie budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong obiektu w czasie budowy oraz wszystkich materiatoéw
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru.
2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane wskutek jego dziatania

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

3.0 Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy.

4.0 Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédia uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego Zrddia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materialdéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.



4.2 Kontrola materialow i urzgdzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastgpujace warunki:

Ss® w trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawcg i producenta materialdw 1 urzadzen;
§ O zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sag wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$é tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatldw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne z szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Je-
$li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz
te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiatly i urzadzenia tymczasowo skltadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zo-
stang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i1 urzadzen zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, po-
informuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich
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uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego re-
alizacja umowy. Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmie-
niany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6.0 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0 Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania roboét. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, nor-
mach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjag umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonaw -
ca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie sto -
sowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
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przeprowadza¢ badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez za-
rzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarza-
dzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do po-
mieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze
moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wy-
konawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia,
zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
1 uzytych materialbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prob-
ki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu la-
boratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym
1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.0 Obmiary robot
Dla umow ryczattowych obmiar sprawdza si¢ szacunkowo.

9.0 Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robodt i1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Odbidor robo6t nastapi po
zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamodwienia.

Roboty zwiazane z zamowieniem podlegaja

9.1. Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
9.2. Odbiorowi technicznemu cze$ciowemu

9.3. Odbiorowi technicznemu koncowemu

9.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu



9.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt 1 zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczng. Odbioér robdt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza kierownik budowy
robot. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.

9.2. Odbior techniczny czeSciowy

Podczas odbioréw technicznych czgsciowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
- materialow,
- badanie szczelnos$ci przewodu,

Po dokonaniu odbioru technicznego czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9.3. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nast¢gpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.
Odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania w/w do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9.2 Odbior koncowy robdt.

Zasady koncowego odbioru robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot stanowigcych przedmiot zamowienia.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie 5dni, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenie robot. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny ilosciowej 1 jakos$ciowej, na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodno$ci robot
z dokumentacjg techniczng. Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot, jest protokodr
odbioru koncowego robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowego 1 koncowego,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego,
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin uzupetienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione na pismie
w wykazie usterek 1 niedorobek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.3 Odbior pogwarancyjny



Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.

9.4 Podstawy platnoSci
W zaleznos$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie/
Wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace
si¢ na wykonanie zamowienia okreslonego w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:
1. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
2. warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

Po odbiorze robot Wykonawca sktada faktur¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz do dnia 7-go miesigca
nastepujacego po dniu odbioru robdét.

10.0 Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z p6z-
niejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniej-
szymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i1 innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.
1138)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz

oraz planu bioz

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
-bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energe-
tycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytko-
wym

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z 29.01.2004r.

Normy i aprobaty techniczne

11



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45331100-7
CPV 45442100-8
CPV 45262650-2
CPV 45262650-2
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
realizacji budowy nowej instalacji c.0. wraz z robotami towarzyszgcymi opisanymi w projekcie budo-
alym.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem 1 odbiorem
robdt instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét zgodny z zalaczonym przedmiarem robot i projektem wykonawczym. Zakres
robot do wykonania:

1.3.1 Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

1.3.2 Zainstalowanie grzejnikdw ptytowych z zaworami wyposazonymi w glowice termostatyczne.
1.3.3 Wykonanie podejscia do instalacji c.0. pomieszczeniu wezta.

1.3.5 Wykonanie niezb¢dnych robdt budowlanych.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos$¢ ich z warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru oraz z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Instalacja c.o. powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a/ bezpieczenstwa konstrukcji

b/bezpieczenstwa pozarowego

c/bezpieczenstwa uzytkowania

d/odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e/ochrony przed hatasem i drganiami

f/oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen powinno by¢ dotaczone za-
$wiadczenie jako$ci z ocena. wynikdéw badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnoS$ci.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji c.o. wedtug zasad niniejszej ST sa zgodne z przed-
miarem - $lepym kosztorysem, bedacym integralng czgscig niniejszego opracowania.

2.1 Skladowanie
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Materiaty 1 urzadzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach,
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych
1 opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunku
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Grzejniki nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy 1 musi odpowiadac przyjete]
technologii i warunkom okre§lonym przez producentéw uzytych materiatow. Sprzet powinien by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzetem za-
pasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Dostawa materialtow odbywa¢ si¢ bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport
1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu dro-

gowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana projektowana instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przeprowadzenie demontazu istniejacej instalacji c.0., wyznaczenie miejsc montazu grzejnikow,
wyznaczenie przebiegu trasy instalacji c.o., przygotowanie przej§¢ przez przegrody budowlane.
W pomieszczeniu rozdzielni ciepta wykona¢ roboty zgodnie opisem zakresu robot montazowych.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych laczonych przez lutowanie w systemie
listwy przypodiogowe;.

5.2.1 Przewody przesylowe poszczegdlnych obiegdow grzewczych zaprojektowano z rur stalowych spa-
wanych (dla obnizenia kosztow inwestycyjnych). Przewody poziome w mieszkaniach uktada¢ przy po-
sadzce w taki sposdb, aby mozna je bylo zamaskowaé listwg systemowa KAN lub drewniang.
Mocowanie przewoddéw za pomocag uchwytéw do $ciany. Przy zmianach tras przebiegu rurociggdéw na-
lezy pamigta¢é o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach instalacji 1 odwodnieniach
w najnizszych punktach).

5.2.2 Przewody rozprowadzajace (rozdzielcze) w piwnicy prowadzi¢ pod stropem w otulinie.

5.2.3 Rozdzielacz instalacji c.o. istniejacy-rozbudowa¢ o jeden dodatkowy obieg grzewczy
w pomieszczeniu wezta cieplnego. Rozdzielacze zaizolowac izolacja Steinorm.

5.2.4 Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.1 usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.2.5 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych lub nasciennie (w zaleznosci od
poczynionych uzgodnien inwestora z wykonawca (w postaci listwy przypodlogowej) powinny
by¢ wuktadane zgodnie =z projektem, technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji Technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy witasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompeasacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
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umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej)
1 cieplne;.

5.2.6 Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle.
5.2.7 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie prze-
kroczylo 1 cm na kondygnacje¢. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowad
z prawej strony, powrotny zas$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

5.2.8 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddow
gazowych.

5.2.9 Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych  przewodoéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednocze$nie jego $rednica wewngtrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwigkszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %.

5.2.10 Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez S$ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy
wewnetrzne] wickszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej, o 2 cm. przy przej$ciu
przez przegrod¢ pionowa, co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

5.3. Montaz grzejnikow

5.3.1 Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni §ciany lub wngki.

5.3.2 Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglgdnieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

5.3.3 Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

5.3.4 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

5.3.5 Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony
z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji.
Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.3.6 Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi
w sposob umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sg prowadzone.

5.3.7 Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (tj. ponizej przewodow rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ w armatur¢ spustowa.

5.3.8 Przylaczenie grzejnika wykonaé ze S$ciany poprzez zintegrowane zaworki katowe np.
Simplex- Rossweiner. Podejscie wykona¢ katowe 1 do grzejnika podej$¢ od strony $ciany, a nie
podtogi.

5.3.9. Grzejniki tazienkowe zaprojektowano miedziane z zaworami przygrzejnikowymi RTD-N15
i gtlowicami RTS3600. Zaworki powrotne katowe zamykane na imbus.

5.4. Montaz armatury

5.4.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

5.4.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.4.3 Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek
przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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5.4.4 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé¢, zgodnie
z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wyma-
gaja dodatkowego zamocowania.

5.4.5 Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na galeziach po-
winna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata pod
grzybek. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeplyw wody
w obu kierunkach.

5.4.6 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla
umozliwienia oproézniania instalacji z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dost¢pnych i by¢ zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych Iub
przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszcze-
nia wody.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy zaworow
regulacyjnych, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termosta-
tycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i1 badaniu szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej
armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow 1 innych elementéw instalacji wykona-
nych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okre§lony w projekcie
technicznym instalacji. Wszystkie urzadzenia i1 rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych nalezy
doktadnie oczys$ci¢ z rdzy, po czym pomalowa¢ farbg antykorozyjng. Zabezpieczenie przed korozja na-
lezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR - 3A.

Gruntowanie - farbg ftalowo-silikonowg - 2 warstwy. Malowanie nawierzchniowe - farba ftalowo-sili-
konowg - 2 warstwy. L.aczna grubos¢ warstw wynosi¢ winna minimum 150 mikronoéw. Powtoki malar-
skie nalezy wykona¢ w warunkach klimatycznych: temperatura powyzej 10°C 1 wilgotnosci wzglednej
ponizej 75%.

Material malarski musi by¢ atestowany i zuzyty w okresie gwarancji.

5.7 1zolacja cieplna.

5.7.1 Przewody instalacji ogrzewczej musza by¢ izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji
c.0. mieszkaniowej nalezy utozy¢ izolacj¢ z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm. Przewody
rozdzielcze nalezy zaizolowaé pianka polietylenowa o grubosci dostosowanej do $rednicy przewodow
1 dla pomieszczen o temp.8°C. W pomieszczeniu rozdzielni ciepta wykona¢ izolacj¢ typu ,,Steinorm”.
5.7.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczo-
nych do  zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru.

5.7.3 Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposdb skladowania materialdow na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.7.4 Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, ce-
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mentem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong po-
wtoka antykorozyjna.

5.7.5 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.7.6 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

5.8. Oznaczanie.

5.8.1 Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewng¢trznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji  obstugi
instalacji ogrzewcze;.

5.8.2 Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na §cianach w pomieszczeniach technicznych i1 gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem
1 obstuga tych elementow instalacji.

5.8.3 Opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta. Instrukcje obstugi oraz szczegdto-
we wytyczne montazowe sporzadzi¢ na podstawie Dokumentacji Producenta urzadzen tj.: zawordéw re-
gulacyjnych z nastawami, schemat 1 instrukcje obstugi umiesci¢ w widocznym miejscu w rozdzielni
ciepla. Obstuga obiegdéw grzewczych instalacji c.o. przewiduje si¢ tylko naprawy i konserwacje.

5.9 Montaz urzadzen rozdzielni ciepla.

Zawory regulacyjne, armatura zaporowa, odpowietrzniki nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa. Zastosowane materialty musza posiada¢ $wiadectwo Panstwowego Instytutu
Higieny w Warszawie. Spawanie rurociggéw winno by¢ wykonane przez spawacza z uprawnieniami.
Sposoby ukosowania brzegéw do polaczen czotowych ujete sa w normie PN-M-69013. Do spawania stali
weglowych 1 niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wedtug PN-M-69420. Spawanie innych materiatow
nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi instrukcjami spawania. Spawanie tukowe
elektrodami otulonymi stosuje si¢ do tgczenia wyrobow zarowno ze stali weglowych jak
i niskostopowych, Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin
czotowych 1 pachwinowych o rdéznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Instalacje wyko-
na¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom II,
»Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przy wykonywaniu rob6t oraz w czasie eksploatacji nalezy prze-
strzegac przepisOw bhp 1 p.poz.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

6.1.1 Odbiory miedzyoperacyine sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wy-
konywanie instalacji 1 w szczego6lno$ci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z pro-
jektem i1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

6.1.2 Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy ja-
ko$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania insta-
lacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbio-
rem.

6.1.3 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do pra-
widlowego wykonania instalacji, w protokodle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

16



naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzy operacyjnego.

6.2. Odbior techniczny — czeSciowy - instalacji ogrzewczej

6.2.1 Odbior techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci insta-
lacji ogrzewczej, do ktorych zamka dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewo-
dow ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodoéw uktadanych w ru-
rach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez prze-
grody budowlane, ktérych sprawdzenie bgdzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru koncowe-
go (technicznego)

6.2.2 Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (techniczne-
g0) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2.3 W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z projektem tech-
nicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.

b) prowadzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowied-
nich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa
wprowadzone do dziennika budowy.

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wy-
konanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalo-
wania elementow lub lokalizacje czeSci instalacji, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢Sciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

6.3 Odbior techniczny — koncowy instalacji ogrzewczej

6.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koncowego po spetnie-
niu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty- montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;.

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytyw-
nym.

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz bada-
nie na goraco w ruchu ciagltym podczas ktorych Zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje za-
pewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepltyw, ci-
$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne. majace wplyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obshugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izola-
cyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z oszczednos$cia energii.

6.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeinie-
niami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe 1 przepisami,

- obmiary powykonawcze.

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych — cz¢$ciowych,
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- protokoly wykonanych nadan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktéorych wyko -
nano instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania  odbieranej  instalacji z  wymaganiami  okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budo-
wy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa.

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miadzyoperacyjnych.

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czg$ciowych.

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

6.3.4 Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji ogrzewczej do uzytkowa-
nia lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z po-
daniem przyczyn takiego stwierdzenia,

6.3.5 Protokol odbioru koncowego me powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny od-
bidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami

6.4 Badania odbiorcze

6.4.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkos$ci instalacji ogrzewczej. Szcze-
gbélowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (11.2), od-
powietrzenia (11.6), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i tempe-
ratury (11.8), zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng (11.10), zabezpieczenia przed mozliwoscia
wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowej (11.12).

6.4.1. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji ogrzewczej

6.4.1.1 Warunki wykonania badania szczelno$ci

6.4.1.2 Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
pomalowanym elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

6.4.1.3 Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czes-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spo-
wodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zo-
nym powietrzem.

6.4.1.4 Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ ci$nienia prébnego.

6.4.2 Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

6.4.2.1 Do instalacji  nalezy podlagczy¢ reczna pompg do badania  szczelnosci.
Pompa powinna by¢ wyposazana w zbiornik wody, zawory odcinajagce, zawdr zwrotny
1 spustowy.

6.4.2.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
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6.4.2.3 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokol badania okres$lajacy cis$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czgs$¢ instalacji,
ktora byla objeta badaniem szczelno$ci.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna-ciSnienie probne instalacji ogrzewczej

L.p | Rodzaj insta- |Sposob za- |Rodzaje urzadzen odbierajacych |CiSnienie prob-
lacji lub grzej- | bezpiecze- | cieplo ne w najnizszym
nika nia instala- punkcie instala-

cji cji

- - - - bar

1 instalacja zgodnie z a)dowolne z ograniczeniami wyni- |p/* +2 lecz nie
ogrzewcza o wymagania- | kajacymi z wlasciwej polskiej nor- | mniej niz 4bary
obliczeniowej |[mi: PN-B- | my lub aprobaty technicznej (wWezownice
temperaturze | 02413 lub b)grzejniki ptaszczyznowe (z wla- | grzejnika plasz-
zasilenia PN-B-02414 |$ciwym ograniczeniem temperatu- | czyznowego na-
ti<100°C ry) lezy przed zala-

niem jastrychem
podda¢ badaniu
szczelnos$ci na ci-
$nienie pr¥*+2
lecz nie mniej niz
Obar)

2 |instalacja zgodnie z dowolne, z ograniczeniami wynika- |9
0grzewcza o odpowiedni- |jacymi z wlasciwej polskiej normy
obliczeniowej |mi wymaga- |lub aprobaty technicznej
temperaturze niami nor-
zasilenia matywnymi
100<ti<120°C

3 |instalacja zgodnie z dowolne w zakresie wynikajacym z | 1,5 p;*
ogrzewcza o odpowiedni- | wlasciwej polskiej normy lub apro-
obliczeniowe] |mi wymaga- |baty technicznej, w tym w szczegol-
temperaturze niami nor- | nosci grzejniki:
zasilenia matywnymi |a) z rur gladkich i ozebrowanych,
ti>120°C stalowych

b)tasmy promieniujgce
¢)z rur zebrowych zeliwnych
*-ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow

metalowych (ze stali lub z miedzi)

19




Polaczenie |Przebieg badania
przewodow
Nazwa czynnoSci Czas trwa- | Warunki uznania wynikow badania
nia za pozytywne
spawane, lu- |podniesienie ci$nienia |- brak przeciekow i roszenia szczegdlnie
towane, zaci- | w instalacji do warto- na potaczeniach i dtawnicach
skane, kotnie- | $ci ci$nienia probnego
rzowe obserwacja instalacji | ' godziny |j.w. ponadto manometr nie wykazuje
spadku ci$nienia,
gwintowane | podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow 1 roszenia szczegdlnie
w instalacji do warto- na potaczeniach i dtawnicach
$ci ci$nienia prébnego
obserwacja instalacji |2 godziny |j.w. ponadto manometr nie spadnie
wigcej niz 2%

6.5. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnos$ci na zimno nalezy:

- ponownie dolaczy¢ instalacj¢ do zrodta ciepta (jezeli byta odiaczona),

- - sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana.

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji wodg oraz:

przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach insta-
lacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cis$nienia i roznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajagcy wyniki badan. Je-
zeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja po-
winna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji

6.6.1.1 Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody ze-
wnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgled-
nione w protokole odbioru.

6.6.1.2 Badanie dziatania i szczelno$ci na goragca nalezy przeprowadzi¢;

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

6.6.1.3 Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

6.6.1.4 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan,
jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktorym instalacja po-
winna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczego6lnych po-
zycji jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m® — objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
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1 m* — powierzchnia , $cian, posadzki, rurociggdw

I m - dhugosci rurociagow,

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl. — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba - kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacji

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynno$ci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletno$¢ dokumentow czegsciowego 1 koncowego odbioru
instalacji c.o. w tym wyniki wszystkich bada n odbiorczych cz¢§ciowych i1 koncowych wraz z ich oce-
ng; potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilo$¢ 1 kompletu wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie jako
wynagrodzenie ryczattowe.

10.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” — tom II cze¢s¢ 1T — Witwo
Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w budynkach

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. $rednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacje i okre$lenia agresywnosci korozyjnej srodowisk.

BN-76/8860-01 arkusze 00-04Elementy mocujace rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-83/B-034060grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m’.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegow
cieptowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.

PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogdlne.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.

PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznacze-
nia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami
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