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SPECYFIKACJAISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczgca postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na:

..Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkot Policealnych w
Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem
sanitarno-socjalnym i klatka schodowq”.
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1. Zamawiajacy
Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo,
w ktérego imieniu dziata:
Powiatowy Zesp6l Szkol Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
www.medyk-wejherowo.pl
email: sekretariat@medyk-wejherowo.pl
tel. +48 58 68=72-41-72; fax +48 58 672-25-44

2. Informacje wstepne

2.1.1lekro¢ uzyto wyrazenia ,specyfikacja” chodzi o niniejsza specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia.

2.2.1llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zastosowane jest pojgcie:

1) ,ustawa” bez blizszego okreslenia o jakg ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

2) prawo budowlane” - dotyczy ono ustawy Prawa budowlanego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze
zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

3) ,rozporzadzenie” — dotyczy ono rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126),

4) ,specyfikacja” — dotyczy niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

5) ,,wykonawca” — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ fizyczng, osob¢ prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego, zlozyla oferte lub zawarla umowe w sprawie zamowienia publicznego.

2.3.Postgpowanie o udzielenie zamoOwienia publicznego moze zosta¢ uniewaznione jedynie

w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewaznienia postgpowania

Zamawiajacy poinformuje wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert.

2.4. Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treSci specyfikacji.
Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed uptywem terminu sktadania ofert.

2.5.W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwlocznie przekazana
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje oraz zamieszczona na stronie internetowe;j
i bedzie dla nich wigzaca.

2.6.ZamoOwienie nie ogranicza w zadnym stopniu dostepnosci dla oferentéw zgodnie z zasada réwnosci
szans i1 niedyskryminacji, a takze rownos$ci szans kobiet i me¢zczyzn, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady réwnos$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z
niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020.

3. Tryb udzielenia zamdéwienia

3.1.Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej ponizej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
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4. Opis przedmiotu zamowienia

4.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbudowy budynku polegajacej na nadbudowie tacznika
o jedng kondygnacje, dobudowe klatki schodowej wraz z windg oraz remont sali gimnastycznej wraz
z przebudowa przylacza kanalizacji deszczowej i1 cieplowniczego oraz zagospodarowaniem
fragmentu terenu dzialki nr 60/2, obre¢b 16, przy ul. Dworcowej 5 w Wejherowie.

4.2 Nazwy i kody CPV:

CPV-45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45262300-4 Betonowanie.
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45410000-4 Tynkowanie.
CPV 45432130-4 Pokrywanie podtog
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45313100-5 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45317300-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych
CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

4.3. Opis przedmiotu zamowienia:
Zamowienie przewiduje przebudowe parterowej czesci tacznika, nadbudowe jednej kondygnacji nad
lacznikiem, dobudowe do tacznika klatki schodowej wraz z winda osobowg, remont sali do zajgé
korekcyjnych (obecnie sala gimnastyczna), przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej i przylacza
cieptowniczego oraz dostosowanie fragmentu zagospodarowania terenu do planowanej rozbudowy
zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robot i1 Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot. W projektowanej rozbudowie, usytuowanej centralnie w ukladzie przestrzennym
gmachu szkoly, znajdowa¢ si¢ bedzie dostgpny bezposrednio z zewnatrz korytarz ze schodami na
istniejace polpietro oraz dzwig osobowy 1 klatka schodowa, ktore zapewnia dostep do
nadbudowanego pictra, gdzie przewidziano salg rehabilitacyjng wraz z zapleczem sanitarnym.
Przebudowa przewidziana jest w obrebie istniejgcego zaplecza szatniowo-sanitarnego z zachowaniem
dotychczasowej funkcji. Wynika to z koniecznosci rozplanowania wnetrza odpowiednio do nowego
uktadu komunikacji, a takze zapewnienia mozliwosci Kkorzystania z obiektu osobom
niepelnosprawnym. Do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wozkach dostosowany bedzie
projektowany dzwig osobowy oraz kabiny higieniczno-sanitarne na obydwoch kondygnacjach
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uzytkowych. W projekcie rozbudowy zadbano réwniez o zapewnienie dostgpu osobom
niepelnosprawnym na obydwie kondygnacje, projektujac pochylni¢ zewngtrzng prowadzaca na
poziom wejscia do obiektu oraz winde pomigdzy parterem i pigtrem. Obiekt jest przewidziany do
realizacji w technologii tradycyjnej. W ramach inwestycji w obrysie projektowanej nadbudowy
przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego stropodachu, miejsce ktérego zajmie nowoprojektowany strop
migdzykondygnacyjny.

4.4.Przedmiot zamowienia szczegdétowo okresla projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi
warunkami wynikajgcymi ze szczegoélowych uzgodnien, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t oraz pomocniczo branzowe przedmiary robot stanowigce zatacznik Nr 6 do specyfikacji.

4.5 Roboty realizowane bgeda w oparciu o projekt budowlany oraz decyzj¢ pozwolenia na budowe.
Roboty nalezy wykona¢ w sposob okreSlony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez warunkami dopuszczajacymi
technologie i materiaty do stosowania.

4.6. Wszystkie bledy ujawnione w opisie przedmiotu zamowienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot Ilub innych cze$ciach niniejszej specyfikacji, wykonawca winien zglosi¢
zamawiajacemu.

4.7. Wykonawca wskazujac na koniecznos¢ wystapienia robot zamiennych, zmieniajacych projekt na
ktory uzyskano pozwolenie na budowe zobowigzany jest do uzyskania zgody projektanta wykonania
i zatwierdzenia projektu zamiennego na koszt wlasny, przy czym zmiany te nie mogg wptynaé na
wzrost wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ofercie.

4.8. Wykonawca uwzgledni wszystkie warunki lezace po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego zawarte w
uzgodnieniach branzowych dokumentacji projektowej na wiasny koszt.

4.9.Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnic wbudowanie rozwigzan rownowaznych
polegajacych na zastosowaniu innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.

4.10. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostalo wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatdéw lub wskazano normy, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych pod
wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze
gwarantujg one realizacje robot w zgodzie z projektem oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej specyfikacji, ewentualne /zmiany nalezy
zaznaczy¢ w kosztorysie ofertowym.

4.11. Zamawiajacy wskazuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w
dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter przyktadowy i nadrzg¢dna jest
zasada dopuszczania stosowania materiatow lub rozwigzan réwnowaznych. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga, zlozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajagcych rownowazno$¢ tych
materiatow i urzadzen. Ztozone ww. dokumenty beda podlegaty ocenie Zamawiajacego.

4.12. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentéw dotyczacych zastosowania
innych materiatow i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty ujeto materiaty i
urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamowienia. Pod pojgciem ,,parametry” rozumie si¢
funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukturg, rodzaj materialu, ksztatt, wielkos¢,
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bezpieczenstwo, wytrzymato$¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom i
urzadzeniom w opisie przedmiotu zamowienia.

4.13. Dopisuje si¢ wyraz ,,lub rownowazny” do wszystkich nazw, znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia. Wszystkie zapisy specyfikacji nalezy
rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji technicznej. W sytuacji, gdy
wymagania w specyfikacji przekraczaja wymagania zawarte w normach, zastosowanie majg
postanowienia zawarte w specyfikacji.

4.14. Warunki dotyczgce realizacji przedmiotu zamoéwienia zostaty okreslone w projekcie umowy,
stanowigcym zatacznik nr 7 do specyfikacji oraz wynikajg z przepiséw prawa.

4.15. Wykonawca udzieli gwarancji na caty zakres wykonanych robdt na okres 36 miesiecy liczac od
daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia. Warunki gwarancji zostaty opisanie w projekcie

umowy - zalacznik nr 7 do specyfikacji.

4.16. W ramach wykonania przedmiotu zamowienia Zamawiajagcy w punktach od 1 do 22 okresla
zakres robdot budowlanych, ktorych realizacja musi nastgpowaé w ramach umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 2016 r. poz.
1666), do ktorych naleza:

1). Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2). Betonowanie.

3). Betonowanie konstrukcji

4). Zbrojenie

5. Roboty murarskie i murowe

6. Roboty izolacyjne.

7. lIzolacja cieplna

8.  Wykonanie pokry¢ dachowych.

9. Roboty elewacyjne

10. Tynkowanie.

11. Pokrywanie podtdg

12. Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

13. Roboty malarskie

14. Instalowanie wind

15. Roboty w zakresie roznych nawierzchni

16. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
17. Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych
18. Ochrona odgromowa

19. Instalowanie centralnego ogrzewania

20. Roboty instalacyjne hydrauliczne

21. Roboty instalacyjne kanalizacyjne

22. Instalowanie wentylacji.

5. Oferty czeSciowe
5.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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6. Miejsce i termin realizacji zadania

6.1. Miejsce wykonania zamowienia: Powiatowy Zespot Szkot Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5.

6.2. Zamowienie musi zosta¢ zrealizowane do 15.12.2017 roku.

7. Warunki platnosci

7.1 Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na podstawie harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji rob6t, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzglednieniem zasad zaangazowania $§rodkow
finansowych na rok 2017.

7.2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT prawidlowo
wystawionych przez Wykonawce, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Faktury beda wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, za
faktycznie wykonane prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot,
potwierdzonych protokotem czg¢sciowego odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru.

7.3.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad i usterek,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7.4.Szczegblowe warunki ptatnosci okreslono w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do
specyfikacji.

8. Warunki udzialu w postepowaniu
8.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spetniaja okreslone przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

8.2.0 udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisoOw - Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie wymagan.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia; spelnieniem tego
warunku bedzie o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na taczng kwotg rowng co
najmniej 100 000,00 zt.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

a) posiadaja wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia. Spetnieniem tego
warunku bedzie wykazanie si¢ przez wykonawce, w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonaniem zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczonych co najmniej dwdch robét budowlanych
polegajacych na wykonaniu budowy, rozbudowy lub, przebudowy budynku w pelnym zakresie (w tym
wykonanie instalacji sanitarnych /wod-kan i ¢.o0./, instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpozarowych
oraz robo6t budowlanych), o wartosci co najmniej 400.000,00 zt kazda lub o kubaturze co najmniej 600 m3
kazda — zatacznik nr 8 do specyfikacji.

b) dysponuja odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.Spetnieniem tego warunku
bedzie dysponowanie przez wykonawce:
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- kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
ogolnobudowlanymi bez ograniczen,

- co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.
- co najmniej 1 osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen sanitarnych (wod-kan, c.o. i c.w. ,gaz,
klimatyzacja, wentylacja. ) .
Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji.
Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394.).

9. Przestanki wykluczenia z postepowania

9.1.Z postepowania wyklucza sig:
1) wykonawce, ktory nie wykazat spelniania warunkow udziatu w postepowaniu lub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia;

2) wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 - Kodeksu karnego,
¢) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wykonawce, jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;

4) wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

5) wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekc;ji",
lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;
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6) wykonawce, ktory w wyniku lekkomysIno$ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajace w
btad zamawiajagcego, mogace mieé istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia;

7) wykonawce, ktory bezprawnie wptywal lub probowat wpltynaé na czynnosci zamawiajacego lub
pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

8) wykonawce, ktory brat udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia lub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub inne;j
umowy o §wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
z udzialu w postgpowaniu;

9) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zakldcenie konkurencji
miedzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé
za pomocg stosownych srodkow dowodowych;

10) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary ;

11) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem s$rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamowienia publiczne;

12) wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

13) wykonawce w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne lub ktorego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadtosci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukltad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe;

14) wykonawce, ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkoéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4, chyba ze wykonawca dokonat
platnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

9.2 Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5. — 9.1.9. oraz pkt 9.1.13
— 9.1.14 moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zado$c¢uczynienie pieni¢zne za doznana krzywde¢ lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie srodkow
technicznych, organizacyjnych 1 kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestgpstwom skarbowym Ilub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy.
Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy bedacego
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przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zamoOwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu..

9.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3
specyfikacji.

9.4 Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania.

10. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowiazani sa dostarczy¢ wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu

10.1.Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert O$wiadczenia

stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca :

1) nie podlega wykluczeniu,
2) spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

10.2.0$wiadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt. 10.1 zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr
2inr3 do specyfikacji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz z oferts.

10.3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy_-
zatacznik nr 5 do specyfikacji. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawié
dowody, Zze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia.

10.4.Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcdéw do ztozenia
wszystkich lub niektorych o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze nie podlegaja
wykluczeniu oraz speiniajg warunki udzialu w postgpowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione
podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio o§wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do
ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

10.5.Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

10.6.Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty budza watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wihasciwego podmiotu, na rzecz ktérego
dostawy byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.7.Po badaniu ofert pod katem spelniania przestanek odrzucenia oraz po wstgpnej weryfikacji
oswiadczen dotyczacych spetniania warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego na podstawie art. 26 ust. ustawy sklada nastepujace o$wiadczenia lub
dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
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tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktéorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentoéw - inne dokumenty (zatacznik nr 8 do
specyfikacji);

b) wykaz oso6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegoblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zatacznik nr 9 do specyfikacji);

¢) dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
taczng kwote rowna co najmniej 100 000,00 zt

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert lub
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

b) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

c) zaswiadczenie wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wilasciwego
organu;

10.8.Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 10.7.2.a — 10.7.2.c specyfikacji sktada dokument lub
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dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z witasciwym organem w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

10.9.Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 10.8.b specyfikacji, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.. Dokument, o ktorym mowa w 10.8.a
specyfikacji, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego terminu.

10.10. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktéorych mowa w
pkt. 10.8 specyfikacji, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie
osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia
pkt 10.9 specyfikacji stosuje si¢ odpowiednio.

10.11. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrocic si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

11. Informacja dla wykonawcow polegajacych na zasobach innych podmiotéw oraz
zamierzajacych powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom

11.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nim stosunkow prawnych.

11.2.Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia ( zalacznik nr 4 do specyfikacji).

11.3.Zamawiajacy oceni , czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.

11.4.W odniesieniu do warunkéow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotoéw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

11.5. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkodg poniesiong przez
Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie
zasobOw nie ponosi winy.
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11.6.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na ktorego
zdolno$ciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego:

1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzatl si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli wykaze
zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa, o ktorych mowa w pkt 11.1
specyfikacji

11.7.W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy moze
zada¢ dokumentow, ktore okreslaja w szczegolnosci:

1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkoéw udzialu w
postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolno$ci dotycza.

11.8. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby,
warunkow udziatu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu, o
ktorym mowa w pkt 10.2. specyfikacji. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych
podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w
zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkow udzialu w postepowaniu sklada takze
odrgbne oswiadczenie (ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 3 do specyfikacji) dla kazdego z tych
podmiotow.

11.9. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, na etapie
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego jest zobowigzany wskazaé w ofercie czgsci
zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
poda¢ firmy podwykonawcow.

11.10. Jezeli Wykonawca zamierza cze$¢ zamowienia zleci¢ podwykonawcom na zdolnosciach, ktérych
polega, na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetni¢ odrgbne o$wiadczenie (ktorego wzor
stanowi ( zatacznik nr 2 do specyfikacji) dla tych podwykonawcow.

12. Informacja dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

12.1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postegpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.
Pelnomocnictwo winno by¢ dotaczone do oferty.

12.2.W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, zaden z nich nie
moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, natomiast spetlnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazuja zgodnie z
pkt 8.2. specyfikacji.

12.3.W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow, o§wiadczenia, o ktorym
mowa w pkt. 10.2. specyfikacji sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamowienie. Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
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udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (zalacznik nr 2 do specyfikacji).
Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu, sktada kazdy z
Wykonawcoéw oddzielnie.

12.4.W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamodwienie przez WykonawcoOw oswiadczenie o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej, o ktorym mowa w pkt.
10.3. specyfikacji sktada kazdy z Wykonawcow.

12.5.Przyjmuje si¢, ze pelmomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 12.1. specyfikacji obejmuje
petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow.

12.6.Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng odpowiedzialnose¢
za wykonanie umowy.

12.7.Wspdlnicy spoétki cywilnej traktowani sg jako wykonawcy ubiegajacy si¢ wspélnie o udzielenie
zamoOwienia.

12.8.Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje si¢ odpowiednio do kazdego wykonawcy.

12.9.W przypadku Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kopie dokumentow
dotyczacych kazdego z tych podmiotow winny by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
petnomocnika lub te podmioty.

13. Sposob komunikacji oraz wymagania formalne dotyczace skladanych oswiadczen i
dokumentow

13.1. W postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa si¢ za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo
pocztowe (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 1113 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub
przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
swiadczeniu uslug drogg elektroniczng (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030 ze zm.), z uwzglgdnieniem
wymogow dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 13.4. - 13.7. specyfikacji. Oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem
lub elektronicznie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie.

13.2. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zwigzku z toczacym si¢
postepowaniem jest: Robert Wenta tel./fax (58) 672-25-44, e-mail: kierownik.gospodarczy@medyk-
wejherowo.pl

13.3Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze
stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

13.4. Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

13.5. W postepowaniu Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 10.1. specyfikacji, sktada si¢ w formie
pisemne;j.

13.6. Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu sktadane przez Wykonawce i inne podmioty, na
zdolnosciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz
przez podwykonawcow, nalezy zlozy¢ w oryginale.

13.7. Zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 11.2. specyfikacji nalezy ztozy¢ w oryginale.
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13.8. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 13.6.
specyfikacji, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

13.9. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca -
odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

13.10 Zamawiajagcy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentoéw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wylacznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

13.11 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski.

13.12 Wszelkie druki, stanowigce zataczniki do niniejszej specyfikacji sa wzorami majgcymi ulatwié
Wykonawcy ztozenie oferty. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych drukow o$wiadczen i wykazow pod
warunkiem, ze bedg one zawieralty wszystkie wymagane informacje.

14. Udzielanie wyjasnien tresci specyfikacji
14.1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji.

14.2. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skladania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa polowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

14.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o
ktorym mowa w pkt 14.2. specyfikacji, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

14.4. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktorym
mowa w pkt 14.2. specyfikacji.

14.5. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat
specyfikacji, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamies$ci na stronie internetowe;.

14.6. W przypadku rozbieznosci pomigdzy tre$cig niniejszej SIWZ a trescia udzielonych wyjasnien lub
zmian SIWZ, jako obowiazujacg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego podzniejsze o$wiadczenie
Zamawiajacego.

14.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic¢
tre$¢ specyfikacji. Dokonang zmiang Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe;.

14.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zamowieniu bedzie niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy
przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje
oraz zamiesci informacje na stronie internetowe;.

14.9. Jezeli zmiana tresSci specyfikacji, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu w sposob przewidziany w art. 38 ust. 4a
ustawy.

14.10 Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.
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15. Opis sposobu przygotowania oferty
15.1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofert¢ w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi
zatacznikami i dokumentami.

15.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

15.3. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatacznikami musi by¢ sporzadzona przez
wykonawce $cisle wedlug postanowien niniejszej specyfikacji.

15.4. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji.

15.5. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ w ofercie cze$ci zamdOwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

15.6. Integralng czes¢ oferty stanowiag wszystkie wymagane zatgczniki. Oferta musi zawierac:

1) wypehiony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
zatacznik nr 1 do specyfikacji,

2) oswiadczenia wymagane w pkt. 10.1. specyfikacji — zatacznik nr 2 do specyfikacji,
3) zobowigzania wymagane w pkt. 10.2 specyfikacji — zalacznik nr 3 do specyfikacji,
4) wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 10.7 specyfikacji,

5) odpowiednio wszystkie os§wiadczenia, ktérych tres¢ zostata zawarta w specyfikacji —
zatacznik nr 4, nr 5 nr 8 i nr 9 do specyfikac;ji,

6) petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu, z ktorej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petlnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno by¢ zalagczone w formie oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii,

7) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, ze Zamawiajacy moze je uzyskaé w
szczegblnosci za pomocg bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 1., poz. 1114 ze
zm.), a Wykonawca wskazat to wraz ze zlozeniem oferty,

15.7.0ferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze Iub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

15.8. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktoérych Zamawiajgcy okreslit wzory w
formie formularzy, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do treSci oraz opisu
kolumn i wierszy.
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15.9. Jezeli wykonawca nie ztozyl oswiadczenia, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkoéw
udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentéw niezbednych
do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg nickompletne, zawieraja
bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajagcy wzywa do ich
ztozenia, uzupeienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupeienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

15.10. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petlnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania.

15.11. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte powinien by¢ czytelny.

15.12. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty i zatagcznikoéw byty ponumerowane i parafowane.
Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.

15.13. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez wykonawce lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

15.14. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupelnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym razie
nie bedzie uwzglednione.

15.15. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia si¢ informacji
stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.),
jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, zalaczajac stosowne wyjasnienia, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsicbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

15.16. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsiebiorstwa, winny by¢ zalaczone w osobnym opakowaniu, w sposéb umozliwiajacy tatwe
od niej odlgczenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - nie
udostepniac"”, z zachowaniem kolejno$ci numerowania stron oferty.

15.17. Uwaga: W przypadku braku wykazania (ztozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie
sktadania ofert), iz zastrzezone dane stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz
nie zostata spelniona przestanka podjgcia niezbednych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i
dane te stang si¢ jawne od momentu otwarcia ofert.

15.18. Wymaga si¢ aby oferta byta dostarczona w trwale zamknigtej kopercie, zaadresowanej na
zamawiajacego, oznaczone] tytulem ,,Oferta na rozbudowe Powiatowego Zespotu Szkot
Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem
sanitarno-socjalnym i klatk¢ schodowa” oraz nazwa i adresem wykonawcy z dopiskiem
,NIE OTWIERAC przed 09.08.2017 r. godz. 12:00 .
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15.19. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed
uplywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢ opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub

"WYCOFANIE".
15.20. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca.
15.21. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapia przestanki wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Wykonawca okresli cen¢ oferty na podstawie projektu dokumentacji technicznej, szczegotowego
opisu przedmiotu zamowienia,  specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt z
uwzglednieniem warunkow wykonania robot okreslonych w projekcie umowy oraz pomocniczo
przedmiaréw robot.

16.2.Cena oferty jest ceng ryczaltowa i nie bedzie podlegaé¢ zmianie.
16.3.Wykonawcow podaje tylko jedna cene, ktora nie moze ulec zmianie.

16.4.Do obliczenia ceny Wykonawca musi bra¢ pod uwagge zapisy specyfikacji z zalgcznikami, udzielone
odpowiedzi na ewentualne pytania oraz modyfikacje specyfikacji. W zwigzku z powyzszym od
Wykonawcy wymagane jest nalezyte przeanalizowanie zataczonego materiatu tacznie z zapisami
specyfikacji 1 trescig zalgcznikow oraz skalkulowanie ceny oferty z nalezytg starannoscia.

16.5. Jezeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje robot, ktorych wykonanie jest
niezbedne przy realizacji przedmiotu zamowienia, nie zostang one dodatkowo optacone po ich
wykonaniu, gdyz Zamawiajacy uwazac bedzie, ze zostaly ujgte w cenie oferty. Jedynym wyjatkiem,
ktoéry moze zmieni¢ ryczalt jest taka zmiana stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢, a
wykonanie zamdéwienia grozitoby Wykonawcy razaca strata. W takich sytuacjach jedynie sad, a nie
strony umowy, moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwiaza¢ umowe. W zwiagzku z tym, Zamawiajacy nie
przewiduje wynagrodzen dodatkowych.

16.6.Podana przez wykonawce cena oferty winna gwarantowac pelng realizacje zamowienia.

16.7.Cena musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z
dokumentacji niniejszego zamdwienia publicznego, jak réwniez w niej nie ujgte, a ktore moga by¢
skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegajacy si¢ o realizacj¢ przedmiotowego zamowienia.
Koszty jakie winien uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej wykonawca to w szczegolnosci:

1) pelen zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow 1
urzadzen,

2) koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz warunkéw prowadzenia robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),
ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony znajdujgcemu si¢
na nim mienia,

3) koszt zorganizowania zaplecza socjalnego,
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4) koszt przeprowadzonych badan, pomiaréw i odbiorow wykonanych instalacji,

5) koszt uporzadkowania terenu prac w budynku oraz terenie przyleglym po przeprowadzonych
robotach,

6) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);

7) koszt wyposazenia terenu budowy w pojemniki do sktadowania odpadéw,
8) koszt zagospodarowania materiatdéw zbgdnych i odpadow,

9) koszt utrzymania w nalezytym porzadku i czysto§ci wspodlnie uzytkowanych drog
komunikacyjnych,

10) koszt zabezpieczenia materiatow i czeSci uzyskanych z rozbidrki czesci robot, ktore stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego, a Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostrozno$ci
niezbedne dla zachowania ich, niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzyc
rzeczowe materialy i czesci, do ktorych zastrzega on sobie prawo,

11) koszt przekazania materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
12) koszt przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

13) koszt ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkoéd, ktore moga powstaé w zwiazku ze
zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

14) koszt zuzycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych prac. Wykonawca musi
zapewnic sobie zaopatrzenie w energi¢ we wlasnym zakresie,

15) wszelkie koszty wynikajace z uzgodnien, z gestorami sieci wystepujacych na terenie budowy;

16) koszt sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., potwierdzonej, przez wykonawce z
naniesieniem wszelkich uzgodnionych z Zamawiajacym zmian lub odstepstw, a w razie potrzeby
dotaczenie uzupehiajacego opisu, jezeli w trakcie realizacji robot wystapi koniecznosé
wprowadzenia zmian lub odstepstw.

17) inne czynnos$ci niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

16.8.Ceng catkowitg nalezy poda¢ w ztotych z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

16.9.Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda realizowane w ztotych (PLN).

16.10. Jezeli ztozono ofertg, ktorej wybor prowadzilby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushug, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktdry mialby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazuje ich warto$¢ bez kwoty podatku.

16.11. Wzér formularza ofertowego zostal opracowany przy zalozeniu, iz wybor oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
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przypadku, gdy wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie o innej tresci, to winien
odpowiednio zmodyfikowa¢ tres¢ formularza.

17. Wymagania dotyczace wadium.
17.1.Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 10.000,00. zt (stownie ztotych:
dziesie¢ tysigcy ztotych).

17.2.Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub porgczeniach spoéidzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
Z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (j.t. Dz. U. z 2016
1. poz. 359).

17.3.Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto Powiatowego Zespotu Szkot
Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa w Wejherowie nr rachunku: 39 8350 0004 0000 1328
2000 0040 z dopiskiem na przelewie: Wadium na przetarg rozbudowa PZSP.

17.4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniagdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkow pienieznych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt. 17.3 specyfikacji, przed uplywem
terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadania ofert).

17.5. Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji powinno by¢ zlozone w oryginale i musi
obejmowac caly okres zwigzania ofertg. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub
porgczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub porgczenie obejmowaly odpowiedzialno$¢ za
wszystkie przypadki powodujace utratg wadium.

17.6.Gwarancja lub porgczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwotalne i bezwarunkowe
zobowiazanie wystawcy dokumentu do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty wadium.

17.7.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mie¢ takg sama
ptynnos¢ jak wadium wniesione w pienigdzu - dochodzenie roszczenia z tytutu wadium wniesionego
w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w treSci gwarancji powinna znalez¢ si¢ klauzula
stanowiaca, iz wszystkie spory odno$nie gwarancji beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i
poddane jurysdykcji sadow polskich, chyba, Ze co innego wynika z przepiséw prawa.

17.8.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty,

2) innej niz pienigdz — oryginal dokumentu zostat zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.

17.9.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie uwaza
si¢ za wniesione prawidtowo.
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17.10. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie
odrzucona.

17.11. Zamawiajagcy niezwlocznie zwroci wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 17.15 specyfikacji.

17.12. Zamawiajacy niezwlocznie zwroci wadium wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

17.13. Zamawiajacy niezwlocznie zwroci wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uplywem terminu sktadania ofert.

17.14. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrocono
wadium na podstawie art. 46 ustawy jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego.

17.15. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium oraz jego ewentualnego zatrzymania okresla art. 46 ustawy.

18. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

18.1.0ferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 09.08.2017 r. do godziny 11:30 w siedzibie
Zamawiajgcego w Wejherowie przy ul. Dworcowej nr 5 w sekretariacie szkoty.

18.2.Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w wymagany sposob, Zamawiajacy nie ponosi
zadnej odpowiedzialno$ci za nieterminowe wplynigcie oferty. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieterminowe zloZzenie oferty w szczegdélnosci w sytuacji, gdy oferta nie
zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego pokoju.

18.3.0Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 09.08.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiajgcego w
gabinecie Dyrektora Powiatowego Zespotu Szkét Policealnycu im. Zdzistawa Kieturakisa w
Wejherowie, przy ul. Dworcowej 5; otwarcie ofert jest jawne.

18.4.Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci oferte, ktora zostata ztozona po terminie okreslonym w pkt.
18.1 specyfikacji.

18.5.Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

18.6.W trakcie otwierania ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, gwarancji i warunkdéw platnosci.
18.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej informacije

dotyczace :

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkoéw platnosci zawartych w
ofertach.

19. Termin zwiazania oferta
19.1.Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

19.2.Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

19.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
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zwrécic¢ si¢ do wykonawcow, o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

20. Kryteria wyboru i sposob oceny oferty

20.1.0Oferty nie podlegajace odrzuceniu zostang poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w
ogloszeniu 1 specyfikacji. Za najkorzystniejsza oferte¢ zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma
najwicksza liczbe punktéw w zastosowanych kryteriach.

20.2.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie ponizsze kryteria
oceny ofert :

1) Cena (C) - waga: 60 %;

2) Wydluzenie okresu gwarancji od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen
(G) - waga: 40 %

20.3.W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najnizsza cena brutto z posroéd badanych ofert

C= x 60 % (waga kryterium) x 100

cena oferty oceniangj

20.4. Kryterium ,,Wydhuzenie terminu gwarancji od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez
zastrzezen”.

W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

ilo§¢ miesigcy, o ktore zostanie przedtozony okres gwarancji z oferty ocenianej

G= x 40 % (waga kryterium) x 100

maksymalna ilo$¢ miesiecy, o ktore mozna wydtuzy¢ okres gwarancji

1) Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie podanego przez Wykonawce w ofercie
okresu gwarancji. Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosit
minimalnie 36 miesiecy kalendarzowych od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez
zastrzezen.

2) Punkty za kryterium ,,Wydtuzenie terminu gwarancji” zostang przyznane w skali punktowej do 40
pkt, na podstawie o$§wiadczenia ztozonego w punkcie 5 Formularza ofertowego. [lo§¢ punktéw w
kryterium zostanie obliczona nastgpujaco: 36 miesigcy gwarancji — 0 pkt, 48 miesigcy gwarancji
— 20 pkt, 60 miesigcy gwarancji ( lub wiecej ) — 40 pkt. Wykonawca w powyzszym kryterium
moze otrzyma¢ maksymalnie 40 punktow.

20.5. Za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyzsza liczbe punktow sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu wg wzoru:

P=C+G
gdzie:
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P — iloé¢ uzyskanych punktow;

C - ilo$¢ punktow uzyskana za kryterium cena;

G —ilo§¢ punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,wydluzenie okresu
gwarancji od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen”

20.6. Punkty zostang obliczone w zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku.

20.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

20.8. Zamawiajacy odrzuci ofert¢ Wykonawcy, ktory nie zlozy wymaganych wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco
niska cene w stosunku do przedmiotu zaméowienia.

20.9. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tre$ci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawece, ktérego oferta zostata poprawiona

21. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

21.1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria oceny ofert.

21.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonania przedmiotu zamdowienia.

21.3. Przed podpisaniem umowy osoby upowaznione do jej podpisania zobowigzane sa przedtozyc
zamawiajacemu dokument stwierdzajacy, ich umocowanie, chybze wynika ono z dokumentow
dotaczonych do oferty.

21.4. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy zamawiajacy
moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba ze zaistniejg przestanki uniewaznienia postgpowania.

22. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

22.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na kwote stanowigcg 5 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku
nastgpujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,
2) poreczeniach bankowych,
3) poreczeniach pienigznych spotdzielczych kas oszczgdnosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkot zawodowych:
Zintegrowany rozwdj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkét
zawodowych w ramach przedsiewziecia strategicznego — Ksztaltowanie sieci ponadgimnazjalnych szkoét zawodowych uwzgledniajqcej potrzeby subregionalnych i

regionalnego rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Ez?ggéfsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia EU[OPeJ;jSka S
| - Europejskie Fundusze *
b 1 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne | Inwestycyjne e

Program Regionalny

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 359)

22.2.Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Iub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

22.3.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

22.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w
pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu tre$s¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowe;j) lub poreczenia.

22.5.Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

23. Istotne dla stron postanowienia umowy, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy

23.1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej

specyfikacji oraz z tresci oferty.

23.2. Projekt umowy stanowi zatacznik nr 7 do specyfikacji.

24. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej

24.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
poniodst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okre§lone w Dziale VI ustawy Srodki ochrony prawnej wobec
ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.2.0dwotlanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
1) okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego;
4) opisu przedmiotu zamowienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

24.3.0dwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie
oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
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24.4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.5. Odwolujacy przesyla kopig¢ odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mégt zapoznac si¢ z trescig odwotania przed uplywem terminu do
jego whniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

24.6. Terminy wniesienia odwolania:

1) odwolanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180
ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob.

2) odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie
internetowej.

3) odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 23.6.1. 1 23.6.2. specyfikacji wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

4) jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi si¢ nie p6zniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o
udzieleniu zamoéwienia;

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

24.7.W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

24.8.Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobot¢ lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.9. Szczegdtowe zasady postgpowania po wniesieniu odwotania regulowane sg wlasciwymi przepisami
Dzialu VI ustawy.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawcze, stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

24.11.  Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego, za
posrednictwem Prezesa Krajowej 1zby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwotawczej, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placoOwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
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Wykaz zatacznikow do SIWZ:

Zalacznik Nr 1 — Formularz ofertowy

Zalacznik Nr 2 — O$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wyklucznia z udziatu w postepowaniu
Zatacznik Nr 3 — O$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
Zalacznik nr 4 — zobowigzanie podmiotu

Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j

Zatacznik Nr 6 — Projekt budowlany, przedmiar rob6t, STWiORB.

Zalacznik Nr 7 — Umowa

Zatacznik Nr 8 — Wykaz robot budowlanych w okresie ostatnich 5 lat

Zatacznik Nr 9 — Wykaz 0sdb uczestniczacych w wykonaniu zadania

Zatgcznik nr 1

Strukturalne i Inwestycyjne e

OFERTA
Piecze¢ Wykonawcy
Nr tel.
Nr faxu: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4,
' 84-200 Wejherowo,
i w ktoérego imieniu dziata:
e-mai. Powiatowy Zespot Szkét
NIP: Policealnych

im. Zdzistawa Kieturakisa

ul. Dworcowa 5

84-200 Wejherowo
www.medyk-wejherowo.pl

email: sekretariat@medyk-
wejherowo.pl

tel. +48 58 68=72-41-72; fax +48
58 672-25-44

Nr rachunku:

(Oznaczenie zamawiajacego)

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

.Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkoét Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno
- rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodowg”.
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ja/ my nizej podpisany/ podpisani

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie poda¢ nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1.Sktadam na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

2. Odwiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3.0feruje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia za tgczng cene

ryczattowg brutto zt, (stownie:
w tym podatek VAT

4.Zamébwienie zrealizujemy do dnia r.

5. Na wykonane roboty budowlane udzielamy (stownie:

miesiecznej gwarancji jakosci.

6. Oswiadczam, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez zamawiajgcego w SIWZ.
7. Uwazam sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od

uptywu terminu skfadania ofert.

8.Wadium w wysoKoSCi .................... zostato wniesione w formie .............cooiii

9. Os$wiadczam, ze zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 4.16 SIWZ do realizacji zaméwienia
przy czynnosciach okreslonych w SIWZ zaangazuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.
10. Oswiadczam, ze sposob reprezentacji spoftki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamowienia jest

nastepujacy:

(Wypetniaja jedynie przedsigbiorcy skladajacy wspolna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
11. Oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ, w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
12. Oswiadczam, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowig

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazalismy w zatgczniku nr do Oferty i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.
Na potwierdzenie powyzszego =zatgczamy stosowne wyjasnienia wskazujgce, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa z wyfgczeniem informacji, o ktérych mowa w art. 86

ust. 4 ustawy Pzp.
13. Oswiadczam, ze wybodr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego w zakresie podatku VAT.
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14. Zamodwienie zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcoéw w nastepujgcym zakresie *:

(zakres powierzonych robét/ firma Podwykonawcy )

(zakres powierzonych robét / firma Podwykonawcy)
15. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

16. Oferte niniejszg sktadam/ sktadamy na stronach.

Zatgcznikami do oferty sa:

1)
2)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. o

braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno -
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodow3”.

nr postepowania:

prowadzonym przez:
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oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 11 8

ustawy Pzp.

dnia 2017 r.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ..o, ustawy Pzp. (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1i 8
ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby powotuje sie

W niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
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nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z peilng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w bitgd przy przedstawianiu informacji.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Zalacznik Nr 3
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Pieczet Wykonawey skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

.Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkot Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno -
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodowg”.

nr postepowania:

prowadzonym przez:

odwiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia polegam na zasobach

nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

w nastepujgcym zakresie:
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(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

.................................. sdnia
(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
Zatgcznik nr 4
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
Pieczet Wykonawcy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)
zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdéw
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(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie , potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamdwienia pod nazwa:

Roéwnoczesnie oswiadczam:

1) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) sposoéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw bedzie nastepujgcy:

3) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

4) bede realizowat nw roboty budowlane , ktérych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace

sie do warunkéw udziatu, na ktorych polega Wykonawca :

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji
Podmiotu)
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Zatgcznik nr 5

Oswiadczenia nie nalezy sktadaé¢ wraz z ofertg. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 3 dni od

dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia

ofert

Pieczet Wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej

OSWIADCZENIE

grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp

Skladamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (j.t. Dz. U. z 2015 r.,, poz. 184 ze zm.).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

2.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Informujemy, Zze nie nalezymy do grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i

konsumentow (j.t. Dz. U. z 2015 r,, poz. 184 ze zm.)..

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zalacznik nr 7
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na:

wykonaniu rozbudowy budynku Powiatowego Zespolu Szkét Policealnych im. Zdzistawa
Kieturakisa polegajacej na nadbudowie acznika o jedng kondygnacje, dobudowe klatki schodowe;j
wraz z winda oraz remont sali gimnastycznej wraz z przebudowa przylacza kanalizacji deszczowe;j i
cieptowniczego oraz zagospodarowaniem fragmentu terenu dzialki nr 60/2, obrgb 16, przy ul.
Dworcowej 5 w Wejherowie.

Zamowienie przewiduje przebudowe parterowej czgsci tacznika, nadbudowe jednej kondygnacji nad
facznikiem, dobudowe do tacznika klatki schodowej wraz z winda osobowa, remont sali do zajgc
korekcyjnych (obecnie sala gimnastyczna), przebudowe przyltacza kanalizacji deszczowej i przylacza
cieplowniczego oraz dostosowanie fragmentu zagospodarowania terenu do planowanej rozbudowy
zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robot i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Roboét. W projektowanej rozbudowie, usytuowanej centralnie w ukladzie przestrzennym
gmachu szkoty, znajdowac si¢ bedzie dostgpny bezposrednio z zewnatrz korytarz ze schodami na
istniejace poOlpigtro oraz dzwig osobowy 1 klatka schodowa, ktore zapewnia dostep do
nadbudowanego pietra, gdzie przewidziano sale rehabilitacyjng wraz z zapleczem sanitarnym.

Przebudowa przewidziana jest w obrgbie istniejacego zaplecza szatniowo-sanitarnego z zachowaniem
dotychczasowej funkcji. Wynika to z koniecznosci rozplanowania wnetrza odpowiednio do nowego
uktadu komunikacji, a takze zapewnienia mozliwosci Kkorzystania z obiektu osobom
niepelnosprawnym. Do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wozkach dostosowany bedzie
projektowany dzwig osobowy oraz kabiny higieniczno-sanitarne na obydwoch kondygnacjach
uzytkowych. W projekcie rozbudowy zadbano réwniez o zapewnienie dostepu osobom
niepelnosprawnym na obydwie kondygnacje, projektujac pochylni¢ zewngtrzng prowadzaca na
poziom wejscia do obiektu oraz wind¢ pomigdzy parterem i pigtrem. Obiekt jest przewidziany do
realizacji w technologii tradycyjnej. W ramach inwestycji w obrysie projektowanej nadbudowy
przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcego stropodachu, miejsce ktorego zajmie nowoprojektowany strop
miedzykondygnacyjny.

2. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”) zostang wykonane:
a) zgodnie z niniejszg umowa;

b) zgodnie z dokumentacja projektows, przedmiarami robot, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwanymi dalej STWiORB) stanowigcymi zatgcznik
nr 6; do SIWZ

¢) zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacg zatacznik do SIWZ,
d) zgodnie z specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia,

e) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego;
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f) z najwyzsza staranno$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa,

g) W sposoOb zapewniajacy osiagniecie zamierzonego rezultatu,
h) w terminie i bez wad.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa, przedmiarami
rob6t oraz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy bez
koniecznosci zmiany niniejszej Umowy i zawarcia odrgbnej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbgdng wiedze, do§wiadczenie, potencjal techniczny, znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot niniejszej umowy nalezy do zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalaja, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie
do 15.12.2017 .

2. W czasie realizacji prace remontowe nie beda kolidowaty z pracg placowki szkolnej prowadzonej w
budynku.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Rozpoczecie robdt nastgpi po 7 dniach od zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robdt do wlasciwego
organu.

5. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia przyjmuje si¢ dat¢ zgloszenia do odbioru
wykonanych robot, po wczesniejszym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu
przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiatow odbiorowych.

6. Termin ustalony w ust. 4 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z
1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci:
a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$ci usunigcia bltedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisujacej
przedmiot zamdwienia;

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego;

3) odmowy lub zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg.
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4) dziatania sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

5) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

6) odmiennych, od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, warunkow
geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamoOwienia, warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musialo by¢ szczegoétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 6 pkt 1.

8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czedcei, tempo robot, wedtug Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:

podatek VAT ...% ....cccevvinnnnnt. 7t
brutto .......cooeeiiiiiii., zt
R (0} 11 (=PI

W

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowe;.

4. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytulu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia .

5. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazié

Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegolnosci decyzji

zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, rozliczane bgdzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone;j
przez Zamawiajacego.

2. Zamowienie bedzie rozliczane czgsciowo na podstawie faktur wystawianych przez wykonawceg nie
czg$ciej niz raz w miesigcu, za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone na podstawie protokotow
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czgsciowego odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru wedlug nastgpujacych zasad:

po zakonczeniu poszczegdlnych etapow budowy, wynikajacych z opracowanego przez wykonawce
robdt i przyjetego przez zamawiajacego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie protokot odbioru prac, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz dowody,
ktorych mowa ust. 10

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wylacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty.

5. Zamawiajacy dokona zaptaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w terminie do 21 dni liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu.

6. Za datg zaplaty faktury VAT uwazac¢ si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajagcego W ......cccceeeeeenenn. nr konta....................
przelewem na konto Wykonawey W ........cccceevvevveerieennennn. nr konta .................

8. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, w oparciu o protokol odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzonego
przez Zamawiajacego.

9. Do protokotu Wykonawca winien dotaczy¢ dokument gwarancyjny, stanowigcy zatacznik niniejszej
umowy, zawierajagcy m.in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie
udzielonej gwarancji — do odbioru ostatecznego.

10. W przypadku, gdy w realizacji zamoOwienia uczestniczy¢ beda podwykonawcy (w tym dalsi
podwykonawcy) nalezy =zalaczy¢é kopie faktury podwykonawcy wraz z dowodem ptatnosci
potwierdzajacym zaplate wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z informacjg o podwykonawcach, ktorzy realizowali dany zakres wynikajacy z
wystawionej faktury i zostal on odebrany oraz termin tej zaplaty, z zastrzezeniem zapisow § 14
umowy.

11. Zatacznikami  potwierdzajacymi  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
Zamawiajacy uzna, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow
prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem
wptywu). Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czegsci zamowienia wynikajacy z
umow o podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym potwierdzajagcym uznanie rachunku
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy naleznymi kwotami wynikajacymi z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanym protokotem odbioru.

12. W przypadku uregulowania platnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajagcym zaplate bedzie,
pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 k.c.

13. W przypadku braku dowoddéw oraz informacji, o jakich mowa w ust. 11, Zamawiajacy wstrzyma
ptatnosci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i1 nie bedzie skutkowac
naliczeniem Zamawiajagcemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.

14. Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 14, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego, do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

15. W przypadku wykonania czgsci robot bedacych przedmiotem umowy przez podwykonawcow, o
ktéorych mowa w § 14 umowy, Wykonawca skladajac fakture, ktora opiewa na zakres prac
wykonywanych réowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce i podwykonawce w protokole odbioru stanowiacego
podstawe do wystawienia faktury, ktéra zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg. W przypadku braku udzialu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robdt opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie
stwierdzony w tym protokole.
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16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
zasadach zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

17. Faktura, wystawiona po zakonczeniu prac, ptatna bedzie przelewem w terminie do 21 dni, liczac od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z podpisanym przez Strony, protokotem odbioru robot
i dokumentami, o ktorych mowa w ust. 4 oraz 5 niniejszego paragrafu, z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

18. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywac¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika nalezy
A4 0] L T — bez podawania numeru NIP.

19. W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
wstrzyma platno$¢ faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i1 nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem Zamawiajagcemu odsetek od nieterminowych platnosci.

20. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow obciazaja Wykonawce.

21. W przypadku nie wypekienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaplata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy
umieszczone w § 15 umowy.

22. W przypadku blednie wystawionej przez Wykonawce faktury lub braku wymaganych do niej
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu, termin ptatnosci liczony jest od
daty wptywu do Zamawiajacego faktury korygujacej lub dostarczenia faktury z kompletng
dokumentacja.

23. Za datg ptatnosci uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

24. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
REPREZENTACJA
1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
D)
2 e

1) e )

§6
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA ZA WADY
1. Na wykonane prace i zastosowane materialy i zamontowane urzadzenia Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ...... miesigcznej, pisemnej gwarancji jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust.
10 niniejszego paragrafu, ktdra obejmuje cato$¢ zrealizowanego przedmiotu umowy.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
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3. Dokument gwarancyjny stanowi zatacznik do niniejszej umowy, dostarczony zostanie przez
Wykonawce podczas odbioru koncowego.

4. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy, istniejagce w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Bieg okresu gwarancji/rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu koncowego odbioru
robot.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji/rgkojmi,
réwniez za t¢ cze$¢ przedmiotu umowy, ktora wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

7. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia, na swoéj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub
w okresie gwarancji/rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — rozpoczgcie napraw
w okresie gwarancji/rekojmi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dokona¢ naprawy w terminie nie dluzszym niz
14 dni, liczac od chwili przystapienia / rozpoczecia napraw w okresie gwarancji/regkojmi.

9. W przypadku braku porozumienia, co do termindéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w
ciagu 7 dni, Zamawiajacy wyznacza termin napraw w okresie gwarancji/rgkojmi za wady, biorac pod
uwage okolicznosci takie jak np.: specyfika prac koniecznych do wykonania lub warunki narzucone
przez producentow produktdw.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji/rekojmi za wady takze po uplywie
terminéw gwarancji/rgkojmi, jezeli zgtosi Wykonawcy istnienie wady przed uptywem tych termindw.

11. W przypadku nie usuni¢cia wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w terminach okre$lonych
w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej,
a kosztami z tego tytulu obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych,
zgodnie z § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Okres gwarancji/rekojmi ulega wydtuzeniu o czas od zgloszenia do usunigcia wady.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

§7
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace zakresem
przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialno$¢ deliktowa) na kwotg ................ zk.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1 nr ............ , stanowi integralng czgs¢
niniejszej umowy, jako zalacznik.
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3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku gdy, celem dochowania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze nowa
polis¢ ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z umowa wykonania robot oraz pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu udzielonej przez Wykonawce rekojmi za wady, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % (pie¢ procent) wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy (§ 3 ust. 2 Umowy),
co stanowi kwote: ................... zt (stownie: ... zt).

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje w nastepujacych formach:
1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,
2) poreczeniach bankowych,
3) poreczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczgdnosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (j.t. Dz. U. z 2016 1.
poz. 359)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowe;;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

4.  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

5. Polisa, porgczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy winien zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego,
wzywajace do zaptaty kwot z tytulu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy,
nastepuje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/porgczyciela.

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamowien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
warto$ci.

9. Zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz nalezy wnie$¢ w formie oryginatu.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

11. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania calo$ci
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

12. W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rgkojmi za
wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia,
o ktéorej mowa w ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu, a gdy warto$¢ usunigcia wad i usterek
przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roéznicy.

13. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajgce z umowy 1 przepisow prawa, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, a w szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkod i pokrycia strat powstatych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

15. W przypadku wystapienia okolicznosci, skutkujacych zwigkszeniem wartosci przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami niniejszej] umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio zmienione co do jego wysokosci (kwoty zabezpieczenia), najpdzniej w dniu podpisania
aneksu do umowy, zmieniajacego wartos¢ przedmiotu zamowienia, pod rygorem wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
wskazujac:
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a) miejsce poboru wody, jezeli zajdzie taka potrzeba;
b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy 1 sktadowisko materiatow budowlanych;

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczes$nie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz na
okres trwania gwarancji.;

3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy.

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

5) Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
6) Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

7) Wnioskowanie do autora dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupehiianie szczegotéw dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zglaszanych przez Wykonawce
w toku realizacji inwestycji,

¢) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodnoS$cia rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z projektem i
obowigzujacymi przepisami.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z postanowieniami dokumentow
sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualniec obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jakos$¢ robot odpowiada
Wykonawca.

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z cato$cig dokumentéw sktadajacych si¢ na SIWZ.
3) Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/.....................

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,
maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

a) wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy
i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
1 zapewniajace sprawnos¢ eksploatacyjna,

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci: atesty, certyfikaty oraz
inne §wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdza ztg jako§¢ wyrobow (niezgodna z normami i obowigzujgcymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

¢) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jakos$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie
catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace wymagania.

5) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

6) W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
medidéw, takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robdt, ktore moga spowodowaé¢ w nich
jakakolwiek szkode.

7)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach,
o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu
umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na wilasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody
i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8) Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwiazane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociagow
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia Zamawiajgcego.

9) Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z
nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwiazku z wykonaniem umowy.

10) Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy,

2) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkoéw kierowania budowa
w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy,

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robot, uzgodnionego
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢

4) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

5) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktéore moga powstaé w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

6) zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wlasnym zakresie — jezeli bedzie taka
potrzeba (Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody),
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11)

12)
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14)
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17)
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19)
20)

21)

22)

23)
24)

zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,
zorganizowania dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,

zabezpieczenia prowadzonych robdt poprzez prawidlowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcja
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkoéw prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
pézn. zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony
znajdujgcemu si¢ na nim mieniu,

odtworzenia istniejacej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych
robot,

wykonania rob6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych,

prowadzenie Dziennika Budowy,
realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajgce z naruszenia powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca),

wyposazenia terenu budowy w toalet¢ przenosna,

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowigzany jest do usuni¢cia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialow
i odpadow,

ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

zabezpieczenia materialdow 1 czeSci uzyskanych z rozbiorki czesci robot, ktore stanowia
wlasnos¢ Zamawiajagcego. Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci
niezbedne dla zachowania ich, niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢
rzeczowe materiaty i czesci, do ktorych zastrzega on sobie prawo,

przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajgcego,

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw lub uzupetnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakoSci robot,

informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci na uzyte
materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,
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25)
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36)

Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najp6zniej
w dniu ostatecznego odbioru robdt,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda
prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie
zawodowe,

Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca zapewni, na swdj koszt, dostep do terendw
potozonych w poblizu terenu budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy,

Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz §rodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, w
terminie okre§lonym w § 2 ust. 4,

Udziatl w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postegpoéw prac oraz uwag i problemow,
jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb.
W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

1) Kierownik budowy, Kierownicy robdt oraz przedstawiciele Wykonawcy;

2) Przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Z narady zostanie spisany protokol, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa
w naradzie koordynacyjnej

kompletnych operatow kolaudacyjnych, w 2 (dwoch) egzemplarzach do kazdego zakresu
przedmiotu umowy, w formie pisemnej (papierowej), w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiajagcemu w sposob niekolidujacy z
dotrzymaniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
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kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej
zmian, z zachowaniem terminow i ustalen okre§lonych w § 14 niniejszej umowy.

37) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

38) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.

39) Wymienione w niniejszym paragrafie obowigzki i uprawnienia majg jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpujg calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiagniecia celu oznaczonego w
umowie.

§ 11
NADZOR

1. Nadzér nad robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
1) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ................... - numer uprawnien: ................
jednoczes$nie pelnigcy obowiazki koordynatora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych
objetych niniejszg umowa

oraz

2) zramienia Wykonawcy petni¢ bedzie:

a) kierownik budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych ................. - NUMEr Uprawnien: .................. ,
oraz
b)
C) e
2. Osoba do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest: .............. ,tel ...,

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg i jego pracownikami, bez
wiedzy oraz akceptacji Zamawiajacego, jakichkolwiek ustalen dotyczacych wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych akceptuje
Zamawiajacy.

4. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy, w zakresie nadzoru, moga mie¢ miejsce wytacznie na jego
pisemny, umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktorg on zmienia.
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5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego, w zakresie nadzoru inwestorskiego, moga mie¢ miejsce
w kazdym momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na
pisSmie. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana Kierownika budowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§12
ODBIORY
1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy obejmujacy oceng cato$ci wykonania przedmiotu umowy. Odbidr ten nastapi po
catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) odbidr ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi tacznie.

2. Odbioru robot, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robot powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru, winno nastgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy oraz zawiera¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu. Osiggnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego na przedmiotowym zawiadomieniu.

4. Zamawiajacy wyznaczy date czynnos$ci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej w 5 dniu
roboczym od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowos$ci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu oraz po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnos$ci, dostarczonych przez
Wykonawce wraz z zawiadomieniem dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

5. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpoézniej w 14 dniu roboczym od daty rozpoczgcia
czynnosci odbioru.

6. Do pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarcza
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stosowania materiatdw budowlanych oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i terenow przylegtych;

2) wykaz uzytych do budowy materiatow i urzadzen — wraz z dokumentami okreslajacymi zgodnosé
zastosowanych materiatdw z krajowg deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym: thucznia kamiennego, betonu, cementu, kostki
betonowej "plukanej" oraz szarej, krawegznikéw i obrzezy betonowych, kregéw betonowych z
pokrywa zelbetowg, wpustu $ciekowego zeliwnego, przewodow i osprzetu instalacji elektrycznej i
teletechnicznej

3) Dziennik Budowy;
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4) dokumentacj¢ powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz.,
potwierdzona, przez wykonawce prac geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy, zawierajaca
wszystkie dokumenty oraz protokoly zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot umowy.

8. W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce. Nowy termin odbioru koncowego ustala sig
zgodnie z trybem przewidzianym dla odbioru koncowego. Wykonawca uprawniony bedzie do
wystawienia faktury za wykonanie prac dopiero po usunieciu wad i podpisaniu, przez obie Strony,
koncowego protokotu odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone wady:

1) nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
a w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, po uptywie 21 dni Zamawiajacy
moze zleci¢ ich realizacj¢ podmiotom trzecim ze $rodkdéw wniesionych z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; gdy wartos¢ tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty r6znicy,

2) nie nadaja si¢ do usunig¢cia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, ze
umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, natomiast jezeli
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac w tym
celu odpowiedni termin, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

11. W okresie udzielonej gwarancji/rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wudzialu
w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

12. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokél odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadzity po
uptywie okresu gwarancyjnego i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad.

13. Ostatni przeglad przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi powinien odby¢ si¢ na 7 dni przed jej
uplywem.

14. W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie wad,

moze odmoéwi¢ odebrania prac i podpisania protokotu odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunigcie.

§13

WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
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1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prac¢ osoby (W
ilosci wedtug uznania wykonawcy lub podwykonawcy) osoby, ktore beda wykonywaly czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w pkt. 4.16 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

2. Zatrudnienie osob na umowg o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno trwac
nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (j. w szczegodlnoscil bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

6. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.
7. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
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§14
PODWYKONAWSTWO *
1. Zgodnie z § 9, ust. 2, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
POAWYKONAWCY  ..vieviiviiieiieieeieeieeieeteereeereereesseeeresenesenens W ZAKIESIC ..vveveveeriieriieiieieeieeenens , Z

zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcom.

3. Wykonanie cze$ci zamowienia przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowiazan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

5. Do zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia Zamawiajacemu czes¢
dokumentacji dotyczacej wykonania robot. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku
przepis zdania drugiego niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Umowy,

o ktérych mowa, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespetniajagce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
lub, gdy projekt ten przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodno$§¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000 zt.

2 Tresé niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty
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13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

14. Wykonawca, wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

15. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda
obcigzaly wylacznie Wykonawce.

17. Kazdy projekt umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow ptatnosci,

4) rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

18. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

3) sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, na podstawie umowy,

4) zezwalajacych na cesje wierzytelnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracanie kwot, tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

20. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

21. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jak
za wlasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuni¢cia z terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktorzy, przez swoje zachowanie lub jakosc
wykonanej pracy, dali powod do uzasadnionych skarg.

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkot zawodowych:
Zintegrowany rozwdj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkét
zawodowych w ramach przedsiewziecia strategicznego — Ksztaltowanie sieci ponadgimnazjalnych szkoét zawodowych uwzgledniajqcej potrzeby subregionalnych i

regionalnego rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



FundUS?_e . URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eul'opejska S
Europejskie l

Program Regionalny

| WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze .

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu szczegolowe informacje dotyczace podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,
2) zakresu prac wykonanych,
3) faktur wystawionych przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow,

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej
informacji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcow robot, dostaw 1 wustug oraz dalszych
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza niz 80% warto$ci brutto, okreslonej w § 3 ust. 2 Umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami begdg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw konsorcjum
wobec Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dokonaC bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego.
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zlozenie Zamawiajacemu kopii, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, umowy o
podwykonawstwo na dostawy i ushugi, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, w terminie
przekraczajacym 7 dni od daty jej zawarcia, powoduje wylaczenie obowiazku dokonania
bezposredniej platnosci.

Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany musza okre$la¢ termin realizacji przedmiotu
umowy, ktory nie moze by¢ on dluzszy niz termin realizacji okre§lony w umowie — dla danego
zakresu- zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.

Termin zakonczenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia i
zgloszenia prac, dostaw i ustug do odbioru przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg.
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32. Odbior prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie moze by¢ pozniejszy
niz odbior prac od Wykonawcy przez Zamawiajacego.

33. W umowie o podwykonawstwo nalezy precyzyjnie okresli¢ zakres prac powierzony podwykonawcy.

34. W umowie o podwykonawstwo nalezy wskaza¢ wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z nast¢gpujacymi zastrzezeniami:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robot w
umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

2) warto$¢ robot okreslona w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcym zalacznik do
umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci robdt przyjetych w harmonogramie
rzeczowo- finansowym bedacym zatgcznikiem do umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

3) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawieraé
postanowienia dotyczace wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wycenionej za ten zakres w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedacym zatgcznikiem do
umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

35. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig cze$¢ niniejszego zamowienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku dostaw, jako termin dostaw nalezy
rozumie¢ termin wbudowania dostarczonego materialu w obiekt bedacy przedmiotem zamoéwienia.
Powyzszy fakt musi by¢ potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

36. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 27. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

37. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 36, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

38. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

39. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty, na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego uznania platnosci
bezposredniej za uzasadniona.
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40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych oraz dostaw i ustug koniecznych do ich
realizacji jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych prac,
wynikajacej z niniejszej umowy.

41. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

42. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.

43. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu, beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach oraz wysokosciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zaméwienia, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1, jako termin zakonczenia prac, do dnia jego faktycznego zrealizowania
potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru prac.

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty
dzien opoznienia, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikajacych z ust. 2 pkt 1) niniejszego
paragrafu.

3) za opOznienie w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokos$ci
0,3% ogodlnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usunigcia wiacznie,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonaweca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 20 % ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

W sytuacji nie przedluzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 14 umowy, w wysokosci 20%
ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

w sytuacji nie dokonania przez Wykonawce zmiany wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 15 umowy, w wysokosci 20%
ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 7 umowy w wysokosci 1 % ogolnego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

w przypadku Dbraku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za
cato$¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoznienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawcg),

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiane¢ (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazdg nie przedtozona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy, lub kopie
jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy brak zmiany,

za razace naruszenie podstawowych obowigazkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegblnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw 1 zasad bezpieczenstwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci
1.000,00 PLN za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 13 ust. 5 dla
wszystkich o0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 4.16 specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
przedmiotu umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 13 ust. 5.

3. Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dor¢czenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiggowej).

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych
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w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy
szkoda powstanie z innego tytutu.

5. Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci okreslonej w umowie tylko wtedy, jezeli niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie obowiazkow Wykonawcy jest spowodowane wylaczng wing Zamawiajgcego
lub dziataniem sity wyzszej.

6. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

7. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowiacej wymagalne, pozostajace w
dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Za dopuszczenie do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

10. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§16
ODSTAPIENIE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) w razie koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) w sytuacji przewidzianej w § 13 ust. 7 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
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okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgéci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
ktora jest odpowiedzialna za odstagpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktére moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robdét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od niego
niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszie
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Poza okoliczno$ciami okre§lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy lub Wykonawca
moze odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia umowy powodujac
utratg istotnych korzysci wynikajacych dla niej z umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkow umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanych w § 4 ust. 14. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

9. W wymienionym w ust. 8 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot
w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego na piSmie

§17
SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzsze;j.
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2. Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie maja
wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: klgski zywiotowe, wojny,
zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w calosci lub w czesci.

3. Na skutek sity wyzszej terminy okreslone w niniejszej umowie zostang przedtuzone o czas jej trwania.

4. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
poinformowac drugg Strong na piSmie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

5. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§18
ZMIANA UMOWY

1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana umowy bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

1) gdy okaze sig, ze z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub spotecznych
uzasadniona bedzie zmiana lub zastosowanie innego niz pierwotnie zaprojektowano rozwigzania
— w takim wypadku dopuszcza si¢ zmian¢ materiatow, sposobu wykonania lub technologii bez
zmiany ceny ofertowe;j,

2) w zwigzku z wystapieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt - w takim przypadku termin realizacji robdt moze ulec
przedtuzeniu o czas niezb¢dny na wlasciwe wykonanie robot, bez zmiany ceny ofertowe;j,

3) w przypadku wystapienia okoliczno$ci nie majacych zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajagcymi z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalno$ci moze zostac
przediuzony czas wykonania robot, bez zmiany ceny ofertowe;,

4) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne - w takim przypadku czas realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec wydtuzeniu
o czas niezbedny na wykonanie koniecznych czynnosci, bez zmiany ceny ofertowej;

5) zmiany obowigzujacej stawki VAT — przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega
zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka podatku VAT, a co za tym idzie jego warto$¢ oraz
warto$¢ umowy.

6) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
koniecznos$cia dokonania poprawek lub uzupeinien, ktérych nie mozna bylo wczes$niej
przewidzie¢,

b) niedostgpnosci na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

c) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,
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d)

g)

h)

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzahn technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wynikajacej z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidziec,

wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektoéw budowlanych w sposob wadliwy,

wystapienia koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazano w dokumentacji
projektowej, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji,

podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktérejkolwiek ze Stron umowy,

7) zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

podjecia przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w =zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze Stron umowy,

rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

8) Zmiany kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane
i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia obowiazkoéw
kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te
funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

9) Zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem zachowania cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
warto$ci.

2. W przedstawionych w niniejszym paragrafie przypadkach wystapienia opdznien Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.

3. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§19
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PRZEPISY OBOWIAZUJACE 1 SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie innym — takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby strony
wiedzialy o niewaznoS$ci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujgcych na realizacj¢ niniejszej umowy sporzadzony
zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej
zmiany.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelkg korespondencj¢ wystana do Strony okres$lonej w
niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,

z datg pierwszego awiza.

2. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa;

2) Zalacznik nr 3 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;

3) Zalacznik nr 4 - Kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia;

4) Zalacznik nr 5 — Informacje o podwykonawcach;

5) Zalacznik nr 6 — Dokument gwarancyjny (wzor);

6) Zalacznik nr 7 — oferta wykonawcy;

7) Zalacznik nr 8 — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;
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Zatacznik nr .....do Umowy nr...............
(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA 7 dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr .................
zdnia............. r. . zadania pn.:
§1
Wykonawca S etetteteeeceetseteeetiateetetattntonattattntotatentontseatentontttattntstatentonssenttnsonasnnne , udziela
Zamawiajacemu — .....coveieiiiiniiiiiiiniieiiiiaiieianes 4 gwarancji na przedmiot Umowy nr ........cceeveuenenn z
dnia ......coeeieinen (dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 6 umowy oraz na warunkach

okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane obj¢te umowg zostaly wykonane zgodnie z warunkami umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi przepisami prawa.

Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczac od dnia nastgpnego od daty zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ............... i konczy si¢ w dniu .............. . Okres obowiazywania
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢ po dokonaniu
odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usunaé rowniez
wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed
uplywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z ktorych Wykonawca
korzystat realizujac przedmiot ww. umowy, przewiduja inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sig,
ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materialy na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty

Gwarancyjnej.
§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
Q) PISEMNIC NA AATES: .. ttutinttett ettt e et et e e et et e e et e et eeeneenneeeenann , albo
b) faksemnanr........................ll , albo

c) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............ocoeveveiiiiiiiiiniiiiinn .

Zamawiajacy moze tez dokonaé zgloszenia telefonicznie na numery: ....................oll , ale zgloszenie
telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobéw wymieniony w punktach a-c powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystapienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu oglgdzin miejsca wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.
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§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swoj koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad lub usterek powolujac
si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek albo nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie albo usuni¢cia wad lub usterek w sposob nieprawidlowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie
wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j, estetycznej i
techniczne;j.

§11
Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady lub usterki
spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i pieczg¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, piecze¢ firmowa)

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkot zawodowych:
Zintegrowany rozwdj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkét
zawodowych w ramach przedsiewziecia strategicznego — Ksztaltowanie sieci ponadgimnazjalnych szkoét zawodowych uwzgledniajqcej potrzeby subregionalnych i

regionalnego rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska [EECEEN
- 24

Eu ropejskie | . Europejskie Fundusze 5
Program Regionalny \"\ i ' WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne * g K

Zatacznik nr 8
(piecze¢ wykonawcy)
WyYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
Przedmiot Wykonar}ej roboty Wartos¢ (w PLN) Data Nazwa odbiorcy i
Lp budowlanej w obiektach wykonanych wykonania mieisce wykonania
uzytecznosci publicznej robot/kubatura Y . Y
1 2 3 4 5
Roboty potwierdzajgce spetnianie warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w pkt. 8.2.3.a
specyfikacji
................... zt
...................... zt
...................... zt
...................... zt

Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robét, okreslajace zakres robot
oraz czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
miejscowosc¢ data podpis  wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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Zatacznik nr 9
Pieczeé wykonawcy
WYKAZ OSOB
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA
Stanowisko Informacja o
1 . . Posiadane powierzone podstawie  do
Imig i nazwisko L L . Status *
p uprawnienia w realizacji | dysponowania
zamoOwienia | dang osoba
Nr......oooooe
7akres Dysponuje/
........................ bede
...... dysponowat
Data ich uzyskania
Nr.o....ooooooenee
Zakres Dysponuje/
........................ bede
e dysponowat
Data ich uzyskania
A
Zakres Dysponuje/
........................ bede
....... dysponowat
Data ich uzyskania

*niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, Ze osoby, ktore zostaly wymienione w powyzszym wykazie oséb, posiadaja podane
uprawnienia zawodowe.

miejscowosc data podpis  wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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	1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
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