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Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

D.0611.4.1.10.17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dotyczaca postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wylonienie inspektora nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych w ramach zadania:
..Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkot Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno -
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodowa”.

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. 22015 1.,
poz. 2164 ze zm.)
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1. ZAMAWIAJACY.

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4. 84-200 Wejherowo,

w ktorego imieniu dziata:

Powiatowy Zespot Szkot Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo.
NIP 588-215-33-45. Tel.: 58 672-41-72, tel./fax: 58 672-25 44.

2. INFORMACJE UZUPELNIAJACE.

2.1.1lekro¢ uzyto wyrazenia ,specyfikacja” chodzi o niniejszg specyfikacje¢ istotnych warunkow
zamoOwienia.

2.2.1lekro¢ w specyfikacji zastosowane jest pojecie ,,ustawa” bez blizszego okreslenia o jaka ustawe
chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 ze zm.). Natomiast uzycie poj¢cia ,,rozporzadzanie”, bez blizszego okreslenia
o jakie rozporzadzenie chodzi, dotyczy ono rozporzadzenia ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. poz. 1126).

2.3.1lekro¢ w specyfikacji uzyto wyrazenia: zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
zamawiajacy ma na uwadze ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.

2.4.1lekro¢ w specyfikacji zastosowane jest pojecie ,,wykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ osobg
fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora
ubiega si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozyla ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego.

2.5.Postgpowanie o udzielenie zamodwienia publicznego moze zosta¢ uniewaznione jedynie
w przypadkach okre$lonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewaznienia post¢powania
Zamawiajacy poinformuje, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, wszystkich wykonawcow,
ktorzy:

a)ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b)zlozyli oferty w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu skfadania ofert.

2.6.Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany tresci specyfikacji.

Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed uplywem terminu skladania ofert. W

przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwlocznie przekazana

wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje oraz zamieszczona na stronie
internetowej i bedzie dla nich wigzaca.

2.7. Zamowienie nie ogranicza w zadnym stopniu dostgpnosci dla oferentow zgodnie z zasadg réwnoscia
szans 1 niedyskryminacji, a takze rownos$ci szans kobiet i mezczyzn, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z
niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i me¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020
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3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

3.1.Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progdw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest:

4.1.Ustuga kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: ,Rozbudowa Powiatowego
Zespolu Szkét Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem
sanitarno-socjalnym i klatka schodowa” na lata 2017 - 2018 oraz przez caly okres gwarancji udzielone;j
zamawiajacemu przez wykonawce robot budowlanych w celu skutecznego wyegzekwowania od
wykonawcy wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami zamawiajacego, przy zastosowaniu odpowiedniej
jakosci materialow i technologii, kosztow realizacji oraz zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wydanymi
decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robot,

4.2 . Weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, kosztoryséw inwestorskich, STWiOR
oraz szczegdlowego opisu przedmiotu zamowienia,

4.3.0rganizowanie procesu inwestycyjnego,

4.4 Koordynacja i nadzor nad realizacja zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz
zgodnie z ostateczna decyzjg o pozwoleniu na budowg oraz dokumentacjg projektowa,

4.5.Zbadanie pod wzgledem merytorycznym ofert ztozonych w przetargu na wylonienie wykonawcy robot w
branzach:

a) konstrukcyjno — budowlane;

b) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych,

kanalizacyjnych i gazowych,
c) w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji teletechniczne;j,
4.6.kompleksowe pehienie nadzoru inwestorskiego w nastepujgcych branzach:

a) konstrukcyjno — budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, monitoringu

1 alarmu,

d) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji teletechniczne;j,

4.7 Przedmiot zamoéwienia objety nadzorem inwestorskim szczegdtowo okreslaja projekty budowlano
-wykonawcze wraz z wszelkimi warunkami wynikajagcymi ze szczegdlowych uzgodnien,
STWiOR - zalacznik nr 10

4.8.Glowny przedmiot zamowienia: CPV 71.24.70.00-1

4.9.Szczegotowy opis obowiazkéw inspektora nadzoru zostat przedstawiony w zalaczniku nr 1 do
specyfikacji.

4.10.Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy.

4.11.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czgsciowych.

4.12.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci sktadania ofert wariantowych

4.13.Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna sukcesywnie na podstawie faktur
czesciowych po zakonczeniu poszczegdlnych etapow budowy, wynikajacych z opracowanego
przez wykonawce robot i1 przyjetego przez zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robdt, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

1) suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ max 80% wartosci przedmiotu umowy po

koncowym odbiorze bezusterkowym wykonania rob6t w 2018 r.
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2) 20% wartos$ci przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody na uzytkowanie obiektu z PINB w
Wejherowie w 2018 .

5. Miejsce 1 Termin wykonania zamoéwienia.

5.1.Miejsce wykonania zamowienia:
Powiatowy Zespot Szkot Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa . ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo.
NIP 588-215-33-45. Tel.: 58 672-41-72, tel./fax: 58 672-25 44.

5.2. Termin zakonczenia rob6t budowlanych planowany jest na 28.02.2018 r.
5.3.Wykonawca obowigzany jest rowniez do wykonywania ustugi w okresie gwarancji udzielone;j
Zamawiajacemu przez wykonawceg robot budowlanych.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPELNIANIA TYCH

WARUNKOW.

6.1.W postepowaniu moga wziag¢ udziat wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
warunki udzialu w postepowaniu.

6.2.Z postgpowania wyklucza sig:

1) wykonawce ktory nie wykazat spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia;

2) wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 - Kodeksu karnego,

c) skarbowe, o ktorych mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoélce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w pkt 2;

4) wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu Iub ostateczng decyzj¢ administracyjna o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

5) wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzil zamawiajacego
w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spemia warunki udzialu w
postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub ktory
zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

6) wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w
btad zamawiajagcego, mogace mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagce go w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

7) wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowat wplynaé na czynnosci zamawiajacego lub pozyskaé
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postegpowaniu o udzielenie zamowienia,

8) wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia lub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujgca pracg na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o $wiadczenie ustug, brat udzial w przygotowaniu takiego postgpowania, chyba ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postgpowaniu;

9) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zaktocenie konkurencji
miedzy wykonawcami w postegpowaniu o udzieleniu zamowienia, co zamawiajacy jest w stanie wykazac
za pomoca stosownych srodkow dowodowych,
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10) Wykonawcg bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary ;

11) wykonawceg, wobec ktorego orzeczono tytulem s$rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienia publiczne;

12) wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrgbne oferty, oferty czg¢$ciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace mi¢dzy nimi powigzania nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia;

13) Wykonawce w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne lub ktorego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadioéci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba zZe sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtos$ciowe;

14) Wykonawce, ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4, chyba Ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

6.3. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5.-6.2.9. oraz pkt 6.2.13-
6.2.14 moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do
wykazania jego rzetelno$ci, w szczeg6lno$ci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne za doznana krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami
$cigania oraz podjecie srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy
bedacego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢
udzielenie zamowienia oraz nie uptynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

6.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage 1 szczeg6lne

okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt
6.3 specyfikacji.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
6.5.0 udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy spetniajacy warunek dotyczacy posiadania:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowe;j,
o ile wynika to z odr¢gbnych przepisdw — zamawiajacy nie stawia warunku;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Spetlieniem tego warunku bedzie

wykazanie, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na
taczng kwote réwna co najmniej 10.000,00 zi;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

a) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktory wykaze
wykonanie co najmniej 2 (dwdch) ustug polegajacych na $wiadczeniu petno-
branzowego nadzoru nad realizacja robdt budowlanych o kubaturze nie mniejsze;j
niz 600 m® kazda lub o wartoéci nie nizszej niz 400.000,00 z brutto kazda,
wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkot zawodowych:
Zintegrowany rozwdj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkét zawodowych

w ramach przedsiewziecia strategicznego — Ksztaltowanie sieci ponadgimnazjalnych szkot zawodowych uwzgledniajgcej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w

tym okresie.

b) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktory bedzie

dysponowal co najmniej po jednej osobie uprawnionej, zgodnie z wymogami

ustawy Prawo budowlane, do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie tj. inspektora nadzoru:

- 0 specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowaznej,

- o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodociggowych 1kanalizacyjnych i gazowych,

- 0 specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,

- 0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji teletechnicznej,

Osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia powinny posiadaé

minimum 3-letnie dos$wiadczenie przy pehieniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie dla danej specjalnosci.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji.

6.6.W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie
zamOwienia warunki okreslone w pkt. 6.5. specyfikacji moga spetnia¢ tacznie. Ocena spehienia
warunkow zostanie dokonana wg formuty: spetnia/nie spetnia.

POLEGANIE NA INNYCH PODMIOTACH

6.7.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cze¢sci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacego go z nim stosunkoéw prawnych. 6

6.8.Wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi udowodni¢ ——

zamawiajacemu, ze realizujagc zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

6.9.W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w pkt. 6.2.8 specyfikacji bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow,
zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslaja w szczegolnosci:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;

3 )zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego
(Wykonawca moze skorzysta¢ ze wzoru zobowigzania, ktéry stanowi zalacznik nr 8 do SIWZ).

6.10.Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub

zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykonanie przez wykonawce

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w pkt.6.2.2-6.2.13 specyfikacji.

6.11. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty te
zrealizuja ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane.

6.12. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
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przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia chyba zZe za nieudost¢pnienie zasobow
nie ponosi winy.

WYMAGANE DOKUMENTY
6.13.Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu
postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Lp. | Zamawiajacy wymaga zlozenia nast¢pujacych dokumentdw i os§wiadczen:
zaswiadczenia wilasciwego naczelnika wurzgdu skarbowego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdw, wystawionego nie weze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci
lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozloZenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji 7

odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
3. gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
wykazu ushug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartos$ci, przedmiotu (w tym wielkosci kubatury obiektu nadzorowanych
robdt), dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ushugi zostaty wykonane, oraz
4. zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow - o§wiadczenie wykonawcy, zgodnie z zatacznikiem nr 6 do specyfikacji.
wykazu os6b wskazanych w pkt. 6.5.3.b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien i do$wiadczenia niezbgednych do wykonania zamoéwienia

5. publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zalgcznikiem nr 7 do
specyfikacji.
potwierdzenia, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

6. zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume

gwarancyjng w wysokosci co najmniej 10 000 zt

6.14.W celu wstgpnego potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz nie
podlegania wykluczeniu z postgpowania wykonawca sklada o§wiadczenie o spelnieniu warunkéw
udziatu i nie podleganiu wykluczeniu z postepowania — zalacznik nr 2 do specyfikacji.
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6.15.Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, w zakresie, w
jakim powotluje si¢ na ich zasoby, sktada takze odrgbne os$wiadczenia (ktorego wzor stanowi
zalacznik nr 2 do specyfikacji) dla kazdego z tych podmiotéw. Ponadto wykonawca w odniesieniu
do tych podmiotow zobowigzany jest zlozy¢ te same dokumenty, do ktorych zlozenia jest sam
zobowigzany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia .

6.16.W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez Wykonawcodw, oswiadczenie (ktorego
wzor stanowi zalaeznik nr 2 do specyfikacji) sktada kazdy z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych
si¢ o zamoOwienie. Dokument ten potwierdza spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcoéw wykazuje spelnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.17.Jezeli Wykonawca zamierza czg$¢ zamowienia zleci¢ podwykonawcom na zdolno$ciach, ktorych
nie polega, na potrzeby realizacji tej czgsci, to nalezy wypetni¢ odrgbne o$wiadczenia (ktorego wzor
stanowi zalgeznik nr 2 do specyfikacji) dla tych podwykonawcéw.

6.18.0$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 6.14 specyfikacji musi by¢ aktualne na dzief sktadania ofert.

6.19.W os$wiadczeniach zawartych w zalaczniku nr 2 do specyfikacji nalezy wypehi¢ jedynie te dziaty
i sekcje, ktore dotycza warunkow udzialu 1 potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia na
podstawie tresci ogloszenia o zamdOwieniu 1 niniejszej specyfikacji. Wypehienie pozostatych, nie
wymaganych dzialow i sekcji nie bedzie mialo wplywu na oceng oferty;

6.20.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji z otwarcia
ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 3 ustawy wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu
o$wiadczenie O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITALOWEJ, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, ktérego wzor stanowi
zalgceznik nr 5 do specyfikacji.

WYKONAWCY SPOZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
6.21.Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.13.1 —6.13.3 specyfikacji sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wilasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
6.22.Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 6.21.b specyfikacji, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.. Dokument, o ktorym mowa w 6.21.a
specyfikacji, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego terminu.
6.23.Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa
w pkt. 16.22 specyfikacji, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktoérej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.22 specyfikacji stosuje si¢ odpowiednio.
6.24.W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

FORMA SKEADANYCH DOKUMENTOW

6.24.0swiadczenia sktadane przez wykonawce i1 inne podmioty, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

6.25.Pozostate dokumenty, inne niz o§wiadczenia o ktérych mowa wyzej, sktadane s3 w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem. Za oryginat uwaza si¢ o§wiadczenie lub dokument
zlozone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio wlasnorgcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodno$¢ z
oryginalem dokonuje wykonawca albo podmiot , na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdowienia publicznego albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

6.26.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

6.27.Jezeli oferte¢ sklada pelnomocnik Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia nalezy do niej dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo.

6.28.Wszelkie druki, stanowigce zataczniki do niniejszej specyfikacji s3 wzorami majacymi ulatwié
Wykonawcy zlozenie oferty. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych drukéw oswiadczen i wykazow
pod warunkiem, ze beda one zawieraty wszystkie wymagane informacje.

7. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

7.1.Zamawiajacy nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

7.2.Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
moga przekazywac pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, z zachowaniem zasad okreslonych w
ustawie, na adres zamawiajacego, podany w pkt. 1 specyfikacji. 9

7.3.Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocg faksu lub ——

w formie elektronicznej wymagaja niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7.4.Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym
uplywa potowa terminu skladania ofert, Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wplynie po uplywie terminu, o ktéorym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych
wyjasnief, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy zamie$ci wyjasnienia na stronie internetowej, na ktorej udostepniono specyfikacje.

7.5.W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy treScig niniejszej specyfikacji, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

7.6.W uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert Zamawiajacy moze zmieni¢ tres¢
dokumentow skladajacych sie na specyfikacje. Kazda zmiang Zamawiajacy udostgpni na stronie
internetowe;.

7.7.0soba uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest Robert
Wenta, tel./fax (58) 672 25 44, e-mail: kierownik.gospodarczy@medyk-wejherowo.pl.

8.WADIUM.
8.1.Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
9.1.Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
9.2.Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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9.3.Wykonawca moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na
3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcdédw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

10.1.Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty ponosi wykonawca.

10.2.Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng ofert¢ w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi
zalgcznikami i dokumentami.

10.3.0ferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze¢$¢ zatacznikami musi by¢ sporzadzona przez
wykonawce Scisle wedlug postanowien niniejszej specyfikacji.

10.4.Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji.

10.5.Integralng czgs¢ oferty stanowia wszystkie wymagane zatgczniki. Oferta musi zawieraé:

1) podczas wstgpnej weryfikacji wykonawca sktada zalacznik nr 2)
2)wypeliony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego

zalacznik nr 3 do specyfikacji,
3) oswiadczenie o do$wiadczeniu osoby, o ktorej mowa w pkt. 13.1.2 specyfikacji dotyczace
$wiadczonych przez nig ustug w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej z podaniem przedmiotu nadzorowanych robot (wraz z adresem miejsca ich
wykonania), kubatury oraz wartosci (tre§¢ oswiadczenia stanowi¢ bedzie podstaweg do oceny
zlozonej oferty) — wzor o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 12 do specyfikaciji,
4)pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte (wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze osoba
wystawiajgca pelnomocnictwo jest do tego upowazniona) lub inny dokument, z ktérego wynika
upowaznienie do reprezentowania wykonawcy. Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii, natomiast pozostate dokumenty moga by¢ ztozone w formie kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce lub osobe uprawniong do
reprezentowania wykonawcy.

10.6.Wykonawca jest zobowigzany poda¢ w ofercie cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

10.7.0ferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rgcznie
dhlugopisem badz niezmywalnym atramentem.

10.8.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

10.9.Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy musza ztozy¢ podpisy na
formularzu ofertowym oraz o§wiadczeniach; odpisy oraz kopie wszelkich dokumentéw winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce lub osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy (z zastrzezeniem pkt. 14.6 specyfikacji), kazda strona oferty winna
zosta¢ parafowana przez osob¢ podpisujacg oferte.

10.10.Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie oferty musza by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujace oferte i opatrzone datami ich dokonania.

10.11.08wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 6 specyfikacji dotyczace wykonawcy i innych podmiotow,
na ktorych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w specyfikacji i
art. 22a ustawy oraz podwykonawcow, skladane sa w oryginale. Dokumenty inne niz wyzej
wskazane o$§wiadczenia, skladne s3 w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamOwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich
dotycza.
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10.12.Jezeli wykonawca nie zlozyt o§wiadczenia, Zze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, os§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja biedy lub
budza wskazane przez zamawiajagcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zloZenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
10.13.Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe pelnomocnictwa,
zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
10.14.Zamawiajacy moze wezwaé, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloZenia wyjasnien
dotyczacych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 10.12 specyfikacji.
10.15.Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie pos$wiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.
10.16.Postgpowanie w sprawie dokumentéw zastrzezonych
1) wszystkie dokumenty zlozone w prowadzonym postgpowaniu sg jawne, za wyjatkiem
informacji zastrzezonych przez sktadajacego oferte.
2) dokumenty niejawne, skladane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza klauzula
NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA.
3) nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania
ofert zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpnione oraz wykazal, iz zastrzezone informacje 11

stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. —

10.17.Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentow, ktorych jawnos¢ wynika z innych aktéw
prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy.

10.18. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemniceg przedsigbiorstwa oznaczaé bedzie,
ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie niniejszego postgpowania sg jawne
bez zastrzezen.

10.19. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne 1 skutkowa¢ bedzie
ich odtajnieniem.

10.20. Zmiany i wycofanie oferty:

1) wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofa¢, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu do skladania ofert, zarOwno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagaja zachowania formy pisemnej,

2) zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposob, co oferta. Dodatkowe opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzy¢ napisem ZMIANA,

3) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam sposob,
co oferta; dodatkowe opakowanie, w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzy¢
napisem WY COFANIE.

10.21.Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wystapia przestanki wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy.

10.22. WYMAGA SIE ABY OFERTA BYLA DOSTARCZONA W TRWALE ZAMKNIETEJ

KOPERCIE, ZAADRESOWANEJ NA ZAMAWIAJACEGO, OZNACZONEJ TYTULEM:
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»OFERTA DOTYCZACA WYLONIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA:

..Rozbudowa Powiatowego Zespolu Szkdt Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno -
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym 1 klatka schodowa”.
oraz nazwg i adresem wykonawcy z dopiskiem ,,NIE OTWIERAC przed 03.10.2017 r. godz. 11:00”.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1.0ferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w sekretariacie Powiatowego Zespolu Szkoét
Policealnych im, Zdzistawa Kieturakisa przy ul. Dworcowej 5 do dnia 03.10.2017 r., do godziny
10:30.

11.2.Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina wpltywu
oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wyslania przesytka pocztowa czy kurierska.

11.3.0ferta zlozona po terminie wskazanym w pkt. 11.1 specyfikacji zostanie zwrocona wykonawcy
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.

11.4.0twarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego — w budynku Powiatowego Zespotu Szkot

Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa, w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5, w gabinecie Dyrektora
w dniu 03.10.2017 r., o godzinie 11:00.

11.5 Otwarcie ofert jest jawne.

11.6.Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

11.7. Podczas otwarcia ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

11.8. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie www.medyk-wejherowo.pl
informacje, o ktorych mowa w pkt. 12.5 1 12.6 specyfikacji.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

12.1 Cena oferty jest cena ryczattowa. Cena oferty powinna obejmowac pelny zakres prac okreslonych w pkt. 4
specyfikacji, zawiera¢ wszystkie elementy niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamoéwienia i uwzgledniaé koszty
zwigzane z petieniem funkcji inspektora nadzoru we wszystkich wymaganych branzach.

12.2 Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.
12.3 Wykonawca okresli cene oferty na podstawie opisu przedmiotu zamowienia.
12.4 Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

12.5 Cena okreslona przez wykonawce nie bedzie zmieniana w toku realizacji zamowienia i nie podlega
waloryzacji, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w projekcie umowy.

12.6 We wszystkich obliczeniach ceny nalezy stosowaé zaokraglenie wynikow do dwoch miegjsc po przecinku,
zgodnie z zasadami przyblizen dziesigtnych.
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13. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT.
13.1 Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedlug nastgpujacego kryterium:

Nazwa kryterium: Waga:

1. Cena 60 %

2. Doswiadczenie inspektora mnadzoru w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlangj 40 %
(zamawiajacy wezmie pod uwage liczbe nadzorowanych
robot budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej, ktérych przedmiotem byt obiekt o kubaturze
nie mniejszej niz 600 m’ lub o wartosci nie nizszej niz
400 000 zt brutto — maks. 4 nadzorowane roboty)

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1.1 kryterium ceny beda liczone wedtug nastepujacego wzoru:

Cena

Liczba punktéw = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga % gdzie:

- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu
- Cof - cena podana w badanej ofercie

13.3 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1.2 kryterium do§wiadczenia bedg liczone dla kazdego zakresu
robot osobno wedhug nastgpujacych zasad:

Liczba punktow = ( Dof/Dmax ) x 100 x waga % gdzie:

- Dof - doswiadczenie inspektora nadzoru (ilo$¢ nadzorowanych robot spetniajagcych wymagane przez
Zamawiajacego kryteria) w badanej ofercie.

- Dmax — najwigksze doswiadczenie inspektora nadzoru (najwigksza ilo§¢ nadzorowanych robot spetiajacych
wymagane przez Zamawiajacego kryteria) sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu (w sytuacji,
gdy doswiadczenie bedzie wynosito 5 lub wigcej nadzorowanych rob6t zamawiajacy na potrzeby obliczenia
punktacji przyjmie 4)

13.4 Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktora w sumie uzyska najwyzsza liczbg punktow (P) w
okreslonych przez zamawiajgcego kryteriach wyliczong facznie dla obu zakresow robdt wedlug wzoréw w

kolejnosci:
P=C +D
gdzie:
P - laczna liczba punktow, C - liczba punktow w kryterium ceny, D - liczba punktéow w
kryterium do$wiadczenie

13.5 Punkty zostang obliczone w zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku.
13.6 Zamawiajacy oceni i porowna tylko oferty, ktore nie zostaly odrzucone w trakcie postgpowania.

13.7 Oferta, ktory uzyska najwiekszg ilo§¢ punktéw zostanie uznana za najkorzystniejszg. Pozostate oferty
zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktow.

13.8 W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien tresci ztozonej przez niego oferty.
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14.WSPOLNE UBIEGANIE SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

14.1.Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdéwienia.

14.2.W powyzszym przypadku wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia Umowy w
sprawie zamOwienia publicznego, a petnomocnictwo do pehienia takiej funkcji wystawione
zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z
partnerow winno by¢ zalaczone do oferty.

14.3.Przyjmuje si¢, ze pelomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow.

14.4 Pelnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawnej, mie¢ forme pisemna; fakt
ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych do oferty dokumentéw, wszelka
korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem.

14.5.0ferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego pelnomocnika.

14.6.W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia publicznego, dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
sktada kazdy z Wykonawcoéw oddzielnie.

14.7.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

14.8.Przepisy 1 wymagania specyfikacji stosuje si¢ odpowiednio do kazdego wykonawcy.

14.9.Wspdlnicy spotki cywilnej traktowani sg jako wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie
zamOwienia.

14.10.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych kazdego z tych podmiotow winny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem przez pelnomocnika lub te podmioty.

15. OPIS SPOSOBU SKLADANIA OFERTY ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.
Ocena speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu odbywa sie¢ w 3 etapach:

EtapI  ocena wstepna, ktorej poddawani sg wszyscy Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte w
terminie odbedzie si¢ na podstawie informacji zawartych w , Oswiadczeniu o
spelieniu warunkow udzialu i nie podleganiu wykluczeniu”— (zalacznik nr 2 do
specyfikacji).

EtapIl w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego
informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w pkt. 11.8 specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy — zalacznik nr 6 do specyfikacji.

Etap III ostateczne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentdw to potwierdzajacych. Ocenie na tym etapie
podlega¢ bedzie wylacznie Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszag sposrdéd tych, ktore nie zostang odrzucone po analizie
Oswiadczenia. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztoZzenia w wyznaczonym, nie krotszym
niz 5 dni terminie aktualnych na dzien ztoZenia o§wiadczen lub dokumentow.

16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
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16.1.Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium oceny ofert.

16.2.W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

16.3.W przypadku, gdy Wykonaweca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢
od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie moégt wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza
przestanki do uniewaznienia postgpowania.

16.4.Przed podpisaniem umowy osoby upowaznione do jej podpisania zobowigzane s3 przedlozy¢

zamawiajacemu dokument stwierdzajacy, ich umocowanie, chyba ze wynika ono z dokumentow
dotaczonych do oferty.

16.5.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
stosownych 1 aktualnych uprawnien budowlanych, zaswiadczen lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0s6b z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych — dokumenty
rownowazne) osob uczestniczacych w realizacji zamowienia, tj.:

a) Inspektora budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
okreslone przepisami Prawa budowlanego, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

b) Inspektora robét, posiadajacego uprawnienia budowlane umozliwiajace kierowanie robotami
budowlanymi okreslone przepisami Prawa budowlanego, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1iurzadzen instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,

c) Inspektora robét, posiadajacych uprawnienia budowlane umozliwiajace kierowanie robotami
budowlanymi okreslone przepisami Prawa budowlanego, w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

d) Inspektora robot, posiadajacych uprawnienia budowlane umozliwiajace kierowanie robotami
budowlanymi okre§lone przepisami Prawa budowlanego, w specjalnosci teletechnicznej bez
ograniczen,

17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczania nalezytego wykonania umowy.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
18.1.Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

18.2.Projekt umowy stanowi zalacznik nr 4 do specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania zamdwienia na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i nie moze dokonaé
w nim zadnych zmian.

19.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

19.1.Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamOwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow ustawy przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla
postgpowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
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19.2.Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

20. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
W postgpowaniu nie jest przewidziany wybor najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

21. INNE.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy.
Zalacznikami do niniejszej specyfikacji sa:

Nr Nazwa zalacznika:

1 Szczegolowy opis obowigzkow inspektora nadzoru

2 | Wzor o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu w
postgpowaniu

Wzér formularza ofertowego

Projekt umowy

Wzér oswiadczenia o przynaleznosci lub jej braku do tej samej grupy kapitatowej

Wykaz ustug

Wykaz 0s6b wykonujacych zadanie

ool A N | B~ W

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby 16
wykonania zamoéwienia

9 | Projekt budowlany
10 |STWiOR

11 | Przedmiar robdt

12 | Oswiadczenie o do§wiadczeniu osoby, ktora bedzie petnita nadzor w branzy
konstrukcyjno - budowlanej
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Zalacznik nr 1
SZCZEGOLOWY OPIS OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

CPV 71.24.70.00-1 nadzor nad robotami budowlanymi
Wykonawca wycenia przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej,
WTR i OR, przedmiarow robot.

1) Przygotowanie dla Zamawiajacego zakresu przedmiotu zamowienia niezbednego do opracowania SIWZ,
po uprzedniej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, kosztorysow
inwestorskich, STWiOR w celu wytonienia Wykonawcy na roboty, oraz uczestniczenie w pracy komisji
przetargowej przy wyborze wykonawcy robot budowlanych,

2) Reprezentowanie Zamawiajacego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot z dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci z projektami budowlano- wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, w
tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, , normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz poprzez egzekwowanie zgodnos$ci prowadzonych robot budowlano z przyjetymi
terminami oraz zalozeniami finansowymi;

3) Pelna wspoélpraca z Zamawiajacym w szczeg6Olno$ci przygotowanie i udostgpnianie na Zzgdanie
wszystkich niezbgdnych dokumentow dotyczacych robot oraz udzielanie koniecznych wyjasnien;

4) Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowg przekazang przez Zamawiajacego niezbedng do prowadzenia
robot budowlanych;

5) Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robodt, z zataczeniem o§wiadczen
kierownika budowy i inspektorow nadzoru, potwierdzajacym przyjecie obowiazkow na budowie.

6) Udziat w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a takze dokumentow formalno-prawnych budowy;

7) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych
materialow do obrotu;

8) Zatwierdzanie materiatlow, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie warunkami umowy
zawartej z wykonawca robot i dokumentacjg projektowa, w tym przede wszystkim z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot dla wszystkich asortymentéw robot;

9) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiaréw i sprawdzen a w razie potrzeby
zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materialow budzacych watpliwos¢ co do ich
jakosci,

10) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materialow, sprzgtu i urzadzen
przewidzianych do realizacji robét w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformutowane w
umowie z wykonawcg robot, w dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim w projektach
budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot;

11) Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnien do prowadzenia prac budowlano-montazowych o0séb
zatrudnionych przez wykonawce robot. W przypadku stwierdzenia zatrudnienia podwykonawcow przez
Wykonawee robot natychmiast zazada¢c umowy o ich  zatrudnieniu informujgc przy tym
Zamawiajacego;

12) Zamawiajacego w celu weryfikacji prawidtowosci ztozonej oferty przez Wykonawce robot budowlanych
przekaze inspektorowi kopie uméw z podwykonawcami zataczonymi do oferty przez Wykonawce robot
budowlanych oraz w przypadku zmian poszczegdlnych podwykonawcow w trakcie realizacji robét ;

13) Wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot, ktora
zachowuje si¢ niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy. Powyzsze dotyczy rowniez
zatrudnionych podwykonawcow;
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14) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych, wraz z Zamawiajacym, po jego uprzednim zawiadomieniu,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci i
urzadzen technicznych;

15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad;

16) Organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiajgcym, po jego uprzednim zawiadomieniu,
czynno$ci odbiorow czgsciowych oraz wstgpnego 1 ostatecznego dla poszczegodlnych czgséci
wykonywanych robét budowlanych od wykonawcy robo6t budowlanych.

17) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych;

18) Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja
projektowa lub pozwoleniem na budowe;

19) Biezaca kontrola terminowos$ci wykonywanych robot. Kontrola zgodnosci wykonywanych robot z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt. Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu
realizacji inwestycji;

20) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych w razie potrzeby lub na zyczenie Zamawiajacego przy
udziale wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego wraz ze sporzadzeniem protokotdow z narad i
przekazaniem tego protokohu stronom. Celem narad bedzie przeglad osiagnigtego postepu robot, przeglad
harmonograméw rzeczowo- finansowych i planéw odno$nie dalszej dziatalno$ci, stanu zatogi, sprzetu,
bezpieczenstwa, wyposazenia, dostaw materiatow, ptatnosci, obecnych i przewidywanych trudnosci

21) Udzial w kontrolach zarzadzanych przez Zamawiajacego na terenie budowy;

22) Nadzorowanie budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora
nadzoru bedzie nieodzowna najpdzniej w nastegpnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.
Kazdorazowy pobyt na placu budowy winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

23) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot;

24) Uzgadnianie z Wykonawcg i Zamawiajacym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
inwestycji;

25) Sprawdzenie i akceptacja faktur wykonawcy robot oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych w zakresie fakturowania robdt finansowanych przez jednostke finansujaca
(Zamawiajacego).

26) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym protokoldow odbioru i dokumentéw finansowych
wystawionych przez Wykonawce robot na podstawie faktycznie wykonanych robot.

27) Wspolpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usuni¢cia ewentualnych usterek/wad w
dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego;

28) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiane kosztow
budowy;

29) Informowanie na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyci¢zenie (wczesne ostrzeganie zwlaszcza w
sprawach mogacych wplyna¢ na termin zakonczenia robot);

30) Konsultowanie z Zamawiajagcym podejmowanych decyzji technicznych zwigzanych z realizacjg robot
budowlanych, a polegajacych na kontroli zaawansowania roboét, stosowanej technologii, innych
mozliwos$ciach wykonania robot z zastosowaniem réwnowaznych materiatow i rozwigzan systemowych
w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowe;.

31) Uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych.

32) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentow oraz zlozenie zawiadomienia o
zakonczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie i przekazanie
kopii wniosku z potwierdzong datg wptywu PINB dla Zleceniodawcy.
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33) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robot.

34) Identyfikowanie wszedzie gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcy robét i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego z propozycjami Sposobow
zapobiegania tym roszczeniom.

35) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stenem faktycznym na terenie budowy.

36) W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robot dotyczacy
realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiajacego, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i
wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.

37) Udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
inwestycji.

38) Udzial w realizacji, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi
zrealizowanych robot i obiektu po ich oddaniu do uzytkowania. W razie ujawnienia wady po oddaniu
obiektu do uzytkowania.
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Zalacznik nr 2
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
I SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Czes¢ I:
Informacje dotyczace instytucji zamawiajacej i postepowania o udzielenie zamowienia

Nazwa, adresy i dane kontaktowe

Powiatowy Zespol Szkol Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
ul. Dworcowa 5,

84-200 Wejherowo.

tel./fax: 58 672-25 44.

e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl

adres strony internetowej: www.medyk-wejherowo.pl

Tytul zamoéwienia:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych w
ramach zadania: ,,Rozbudowa Powiatowego Zespolu Szkol Policealnych w Wejherowie o
pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka
schodowa”.

Nr nadany sprawie przez Zamawiajacego: : D.0611.4.1.10.17.

Czes¢ 11: 20

Informacje dotyczace wykonawcy -

A: Informacje na temat Wykonawcy:

2) NAZWa WYKONAWCY: .ottt e e e ettt eee e e e
b) Osoba wyznaczona do Kontaktow: ............ooiiiiiiiiiiiiiii e
telefon: ... faks oo
ST 10123 1 S PP

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Prosz¢ poda¢ imi¢ i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (0s6b) upowaznionych do
prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia:

a) IMIQ 1 MAZWISKO: L. .t e
b) Stanowisko/Dzialajacy jako: ...... ..o
C) LI M. L . e
d) C-Mail Lo e eaae e

Miejscowosé data podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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Czes¢ 111:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na ustuge kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,,Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkot Policealnych w
Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka
schodowg”.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-
22 ustawy Pzp.

Oswiadczam, zZe nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 11 8
ustawy Pzp.

Miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
.............................. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocze$nie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjatem nastepujace srodki
naprawcze:

data podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

OISWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmioty, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w  niniejszym
postepowaniu,

Poda¢ pelng nazwe/firme, adres a takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

miejscowos¢ Data podpis wykonawcy lub osoby uprawnione;j
do reprezentowania wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA
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Oswiadczam, zZe nastepujacy/e podmioty, bedacy/e podwykonawca/ami:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG)
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

miejscowosé data podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych o$§wiadczeniach Czgsci I1I sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnione;j
do reprezentowania wykonawcy

Cze$¢ 1V:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ustuge kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn..: ,Rozbudowa Powiatowego Zespolu Szkét Policealnych w
Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka
schodowa”

oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, Ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkéw (dotyczace kompetencji lub uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow):

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnione;j
do reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
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Oswiadczam, ze w celu wskazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (dotyczace zdolnosci techniczne;j
i zawodowej):

polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnione;j
do reprezentowania wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych o§wiadczeniach Czg¢sci IV sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petlna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnione;j
do reprezentowania wykonawcy
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Zalacznik nr 3

pieczgtka wykonawcy

Powiatowy Zespol Szkol Policealnych

im. Zdzislawa Kieturakisa

ul. Dworcowa 5

84-200 Wejherowo

tel./fax: 58 672-25 44

e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl

adres strony internetowe: www.medyk-wejherowo.pl

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

Imig i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY ...ttt ittt et ettt stteeebe e e e et e sabeeebeensee e s eeesbesaseanseeenseeesseenns

AdIES WYKONAWCY ...ttt ettt ettt ettt ea e eabe et e e teeesbeenbe et eensaeeseesnseannes
Telefon............ocoeiiiiiis faks.....ccooiiiiii, adres e- mail..............oooi,
1.Oferujemy zrealizowanie zamdéwienia publicznego ktérego przedmiotem jest ........................

zgodnie z wymogami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy za:

ceng netto

(wynikajacg z formularza cenowego) e zt
podatek VAT ....... o e zt
ceng¢ brutto zt
Cena Brutto SIOWNIC. .....cu ettt e e e zk.

2.0$wiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do jej zlozenia.
3.Zamdéwienie zrealizujemy do dnia 28.02.2018 r.

4. Oswiadczamy, ze osoba bedaca petic¢ funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej ma dos$wiadczenie w nadzorze nad ............. robotami budowlanymi, w zakresie
wskazanym w pkt. 13.1.2 specyfikacji (na potwierdzenie wykonawca dolacza do oferty oSwiadczenie
zawierajgce informacje wynikajace z pkt. 10.5.3 specyfikacji — wzor oswiadczenia stanowi
zalacznik nr 12 do specyfikacji).

5.0s$wiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.

6.0swiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, akceptujemy jej
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warunki i nie zgltaszamy do niej zadnych zastrzezen.

7.08wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z projektem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy do niego
zadnych zastrzezen.

8.Zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

UWAGA! Jezeli wykonawca bedzie wykonywat zmowienie wraz z osobami, ktorym powierzy wykonanie czesci zamowienia np. w zakresie
nadzoru nad robotami elektrycznymi czy sanitarnymi na podstawie np. umow cywilno- prawnych oznacza to, ze zamowienie wykona
przy udziale podwykonawcow- czyli zamowienia nie wykona sam i zobowigzany jest w tym zakresie ztozy¢ oswiadczenie w pkt. 9.

9.Zamowienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawcow w zakresie®:

(czesci zamowienia, ktore zostang powierzone podwykonawcom)

Uwaga! Jezeli wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w pkt ... specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, w wykazie osob, ktore bedq realizowaty zamowienie wskaze osoby, z ktorymi bedzie zwigzany np. umowg
cywilno — prawng oznacza to ze w danym zakresie (np. w zakresie nadzoru nad robotami elektrycznymi czy sanitarnymi) polega
na zasobach osob trzecich w realizacji zamowienia - czyli zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie w tym zakresie, w pkt. 10

10.Powolujemy sie/nie powolujemy sie®) na zasoby .................oooiiiiiiiiiiiiii
(nazwa podmiotu)

w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie .........................

(zakres powierzonego zamowienia)

i o$wiadczamy, ze begdzie on wykonywal zamoéwienie w zakresie i odpowiada on solidarnie za
wykonanie przedmiotu zamdéwienia we wskazanym powyzej zakres.

11.Jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w formie spotki
cywilnej/konsorcjum?, o$wiadczamy, ze dla potrzeb niniejszego zamowienia, zgodnie z art. 23 ust.
2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustanawiamy petnomocnika...............................

25

Zakres:
do reprezentacji w postgpowaniu / do reprezentacji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia i

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia*.
(wypetniajg i dokonujg wyboru jedynie wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia,
tj. prowadzqcy dziatalnosc¢ w formie spotki cywilnej lub konsorcjum)
12.Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania kierowac nalezy na ponizszy adres
Wykonawcy:

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 4
Projekt umowy
§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest, kompleksowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,,Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkoét

Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i

klatka schodowg”, zlokalizowanego w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5.

§2

Nadzor Inwestorski - obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Zamawiajacy - Inwestor zleca a Wykonawca - Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia w pelnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
inwestycji, opisany w ust. 3 (ponizej).

2. Wykonawca petnieni funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych zgodnie z
przepisami art. 17 pkt 2, art. 18 ust. 2, art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290).

3. Wykonawca bedzie nadzorowat wszystkie roboty budowlane zwigzane z zadaniami: (zakres
zamoOwienia)

1) Ustuga kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn. ,,Rozbudowa

Powiatowego Zespolu Szkot Policealnych w Wejherowie o pawilon korekeyjno -

rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodowa” na lata 2017-2018 oraz

przez caly okres gwarancii udzielone] zamawiajacemu przez Wykonawce robdt budowlanych

w _celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy wykonania robét zgodnie z

wymaganiami Zamawiajacego, przy zastosowaniu odpowiedniej jakosci materialow i

technologii, kosztow realizacji oraz zgodnosci z dokumentacija projektowa i wydanymi

decyzjami zezwalajacymi na prowadzenie robdt,

4. Szczegolowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru zawiera zalacznik nr 1 do

Umowy.
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§3

Nadzor Inwestorski - proces inwestycyjny

1. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania procesu inwestycyjnego w dwoch etapach:
1) etap przygotowania robdt, obejmujacy:

a) sprawdzenie kosztorysow ofertowych i/lub cen jednostkowych w przypadku rozliczenia
ryczaltowego, zlozonych przez wykonawce robot w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych (Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu protokot z czynno$ci sprawdzajacych),

b) sprawdzenie wykazu materialdw zataczonego do oferty wykonawcy robot budowlanych,
pod wzgledem zgodno$ci z zaméwieniem na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa oraz dopuszczeniem do stosowania w budownictwie 1 posiadania
wymaganych certyfikatow oraz dostepnosci na rynku, (Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu protokot z czynno$ci sprawdzajacych),

c) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przygotowanego przez
wykonawce robot, w tym w szczeg6lnosci, czy harmonogram uwzglednia kolejnos¢
technologiczng wykonania robo6t niezbedne przerwy technologiczne, mozliwosci
finansowe Zamawiajacego — ze szczegolnym uwzglednieniem kwestii wykonania planu
finansowego Zamawiajacego, (Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu protokédt z
czynnosci sprawdzajacych),

d) przekazanie wykonawcy robot budowlanych kompletnej dokumentacji oraz terenu
budowy przy udziale Zamawiajacego,

e) zawiadomienia organu architektoniczno-budowlanego i projektanta o rozpoczeciu
budowy,

2) etap realizacji robdt budowlanych, obejmujacy:

a) opiniowanie zasadnos$ci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
oraz sprawdzanie poprawnosci zaktualizowanych harmonograméw rzeczowo-
finansowych (Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opini¢ w formie pisemnej),

b) zglaszanie w formie pisemnej projektantowi, w toku prowadzenia robot budowlanych,
wszelkich zastrzezen do projektu i dokonanie z nim niezbednych ustalen i wyjasnien, ale

zawsze po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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c) organizowanie i prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z
udzialem Zamawiajacego (Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekazaé
Zamawiajacemu protokot z narady),

d) organizowanie i informowanie wszystkich uczestnikOw procesu inwestycyjnego o
terminach odbioru rob6t budowlanych czgsciowych i odbioru koncowego — ulegajacych
zakryciu,

e) wspieranie projektanta w zakresie wskazania rozwigzan probleméw zaistnialych w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych, z zastrzezeniem, ze to projektant bedzie
przygotowywal rozwigzania szczegblowe 1 wprowadzal zmiany w projekcie,
Wykonawca bedzie wyltacznie wskazywat lub opiniowal mozliwe rozwigzania opierajac

si¢ na do§wiadczeniu i zasadach sztuki budowlane;.

§4
Nadzor Inwestorski - osoby biorgce udzial w procesie inwestycyjnym
1. Nadzor Inwestorski oraz organizacje procesu inwestycyjnego beda realizowaly osoby wskazane w
wykazie os6b stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ.
2. Inspektor nadzoru budowlanego jest jednoczes$nie Koordynatorem Nadzoru Inwestorskiego, ktory
bedzie odpowiadat za realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, a takze bedzie odpowiedzialny za:

1) sporzadzenie protokoldow z narad koordynacyjnych i przekazywania ich zainteresowanym
stronom w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady oraz prowadzenie dokumentacji ze
wszystkich kontaktéw z Wykonawca robot,

2) pilnowanie kwot naleznych Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt
wyliczen Wykonawcy i przedstawianie Zamawiajagcemu do akceptacji ostatecznej wysokosci tej

kwoty (w ciaggu 7 dni od dnia otrzymania rozliczenia wykonawcy robdt budowlanych).

§5
Terminy realizacji zamowienia
1. Strony ustalaja, ze petnienie Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie si¢, od dnia podpisania umowy, a
skonczy si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych bez wad, z
zastrzezeniem ust. 2.
2. Pehienie Nadzoru Inwestorskiego bedzie trwalo réwniez w okresie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez caly okres

gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych.
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3. Zamawiajacy przewiduje, ze roboty budowlane beda prowadzone od ......... do 28.02.2018 roku.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze termin realizacji robdt budowlanych okre§lony w ust. 3 moze ulec
zmianie oraz, ze nie wszystkie z wyszczegolnionych zadan muszg zosta¢ zrealizowane w terminach
w nim okreslonym.

5. Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie niniejszej umowy lub ja rozwigza¢ bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zawieszenia wykonywania robot budowlanych lub
rozwigzania nadzorowanej umowy o roboty budowlane. Wykonawca powinien powstrzymac si¢ od
wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej umowy. O
konieczno$ci ponownego podjecia obowigzkéw Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie.

6. Pelienie Nadzoru Inwestorskiego w okresie obowigzywania gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot budowlanych — odbywaé bedzie si¢ kazdorazowo gdy zostang ujawnione usterki
lub wady.

7. Przed rozpoczgciem realizacji procesu inwestycyjnego Zamawiajacy bezplatnie przekaze
Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwane w tresci umowy STWiORB) w wersji papierowej i elektronicznej, ktore
stanowig jego wlasno$¢ i moga by¢ wykorzystane wytacznie do celu wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej przeznaczeniem. 29

8. Wykonawca dokona zwrotu otrzymanej dokumentacji projektowej i STWiORB, najpdzniej w dniu
rozliczenia rzeczowo-finansowego mi¢dzy stronami Umowy.

9. Zakonczenie robdt budowlanych nastagpi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru

konicowego.

§6

Zarzadzanie realizacja umowy na roboty

1. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia oséb do pelnienia obowigzkow Branzowych
Inspektorow Nadzoru, tj. w branzach:
1) konstrukcyjno - budowlanej: ..........coooiiiiiiiii ,
2) instalacyjnej - w zakresie sieci; instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych..................oooiiiiiin, ,

3) instalacyjnej - w zakresie sieci; instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
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2. Do koordynowania i zarzadzania realizacjag umowy na roboty budowlane w imieniu Zamawiajacego
Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej. Petni on role
Koordynatora dziatan Inspektoréw Branzowych, w poszczegolnych branzach oraz realizuje zadania,
o ktorych mowa w §4 ust. 2 Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy, zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz odpowiedni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, do§wiadczenie oraz

niezbedng wiedze w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy (zgodnie ze zlozong oferta).

§7
Narady koordynacyjne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych przy udziale przedstawicieli
wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych osob.

2. Narady koordynacyjne ustala si¢ z czestotliwos$cig nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu. Oprdocz tego
Wykonawca zobowigzany jest organizowac i bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych w kazdym
przypadku powstania konieczno$ci rozwigzania probleméw na terenie budowy — nie dotyczy to
sytuacji, gdy problem moze zosta¢ rozwigzany w ramach Nadzoru Inwestorskiego.

3. Celem narad koordynacyjnych jest w szczegolnosci:

1) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych zaawansowania i wykonania robot,

2) ocena postgpu robot budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robot,

3) rozwigzywanie problemow powstalych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w tym
w zwiazku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnoscia stanu faktycznego ze stanem
projektowym, wadliwo$cig wykonawstwa w zakresie robot budowlanych, zaistnieniem
okoliczno$ci nie przewidzianych na etapie projektowania.

4. Koordynator, o ktorym mowa w §6 ust. 2 Umowy ma obowigzek poinformowania uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzi narad¢ oraz sporzadza protokét z

narady, a kopie z ustalen dostarcza wszystkim uczestnikom biorgcym udzial w spotkaniu.

§8

Wynagrodzenie, zasady rozliczania i platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu prowadzenia Nadzoru

Inwestorskiego wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie veeeeses  Zb metto  (stownie zk
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................ yervinreeneennannann..), powickszone o obowiagzujacy podatek VAT ........ %, zgodnie z

kalkulacja przedstawiong w ofercie stanowiacej zatacznik nr 3 do SIWZ.

2. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna na podstawie czgsciowych protokotow

odbioru wg realizacji poszczegdlnych etapéw budowy zgodnych z harmonogram rzeczowo - finansowym

realizacji robot zlozonym przez wykonawce robdt budowlanych, przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nastgpujacych zasad w tym zaangazowania

srodkow finansowych na lata 2017-2018:

I)suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ max 80% warto$ci przedmiotu umowy po

konicowym odbiorze bezusterkowym wykonania rob6t w 2018 r.
2) 20% warto$ci przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody na uzytkowanie obiektu z PINB (
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) w Wejherowie w 2018 r.

3. Wynagrodzenie cze$ciowe bedzie wyplacone na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
.......................... w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu poprawnie
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ponizszych postanowien,

a) wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 platne bedzie proporcjonalnie do planowanego okresu
budowy w latach 2017-2018, fakturami czg¢$ciowymi miesigcznymi w  wysokosci
........................... zt brutto.

4. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest przedlozenie Zamawiajacemu sprawozdania z
realizacji robot wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonawcy robot.

5. Faktura koncowa zostanie oplacona po dokonaniu odbioru koncowego robot od ich wykonawcy i
wywigzaniu si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowiazkéw wynikajacych z tresci Umowy.

6. Jako date zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Za Nadzor Inwestorski nad usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie obowigzywania gwarancji
udzielonej przez wykonawce¢ robot budowlanych i rekojmi nalezytego ich wykonania, nie

przystuguje Wykonawcy zadne dodatkowe wynagrodzenie.

§9

Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci

10 % calkowitego wynagrodzenia umownego, brutto, o ktorym mowa  w §8 ust. I Umowy,
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2) jezeli Wykonawca rozwigze umow¢ z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego, brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1

Umowy,

3) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkdéw okreslonych w §2 ust. 4 Umowy lub
w obowigzujacych przepisach prawa - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

4) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy za:

a) niepoinformowanie z winy Wykonawcy Zamawiajacego o fakcie, ze roboty budowlane
realizuje  podwykonawca niezgloszony przez wykonawce robdt budowlanych
Zamawiajacemu,

b) kazdy blad w sprawdzaniu dokumentow zalaczonych do oferty Wykonawcy skutkujacy
wybraniem nieodpowiedniej oferty lub brakiem mozliwosci zawarcia lub realizacji Umowy
na roboty budowlane,

5) zaprzerwe w wizytowaniu/kontroli prowadzonych rob6t budowlanych dtuzsza niz 7 dni (w tym
czasie Wykonawca nie dokona zadnych wpiséw w Dzienniku Budowy lub nie dorgczy notatek
lub protokotdéw z wizyt na budowie) - w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazde zdarzenie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenie praw i1 szkody wyrzadzone
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie robdt i swoje dziatanie lub zaniechanie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach og6lnych.

6. W razie op6znienia w zaplacie wierzytelnos$ci pieni¢znych Strony zobowigzane sa do zaplaty

ustawowych odsetek za opdznienie.

§10
Rozwiazanie Umowy

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umow¢ bez zachowania okresow wypowiedzenia, jezeli:
1) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
obowiazki okreslone w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci §2 ust. 4 umowy,
2) jezeli Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiajacego nie dokona zmiany osoby/osob

wykonujacych nadzér nad robotami budowlanymi,
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3) doszlo do rozwigzania lub zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, ktorej
przedmiot objety jest nadzorem wynikajagcym z niniejszej umowy,

4) gdy z winy Wykonawcy nie ma mozliwo$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

5) ogloszenia upadlos¢ lub zakonczenia dziatalnosci Wykonawcy,

6) gdy zwloka powstata z winy Wykonawcy w realizacji Inwestycji jest dtuzsza niz 14 dni,

7) gdy Wykonawca z wlasnej winy nie poinformowal Zamawiajacego o fakcie realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce nie zgloszonego przez wykonawce robdt budowlanych
Zamawiajacemu.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegolnosci w przypadku
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonanej czgsci
Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi zawiera¢

uzasadnienie.

§11
Sposob kontaktu Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Sposob kontaktu Zamawiajacego z Wykonawca:
1) ze strony Zamawiajacego osoba upowazniong do kontaktu jest Robert Wenta, tel./fax 58 672-25
44, e-mail:  kierownik.gospodarczy@medyk-wejherowo.pl,

2) ze strony Wykonawcy osobg upowazniong do kontaktu jest ............ 8 7<) A ,

2. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowac druga Strong na piSmie o zmianie 0sOb

lub danych, o ktorych mowa w ust. 1. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do tre§ci umowy.

§12
Zmiany tresci Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) zmian, w przypadku gdy nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w

zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
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2) zmian, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznala $rodki na sfinansowanie przedmiotu
zamoOwienia,

3) zmian platno$ci w zwigzku ze zmianami w sporzadzonym przez wykonawce robodt
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) wystapienia sity wyzszej majacej istotny wplyw na realizacje przedmiotu umowy — warunkiem
wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piSmie drugiej Strony o ujawnionych
okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian w umowie,

5) zmiany inspektorow nadzoru jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego,
akceptujacego inspektora nadzoru,

6) zmian dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, ktéore wynikaja z zalecen organdéw
administracji publicznej,

7) zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia zakresu zamowienia.

8) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) zwloki lezacej po stronie Zamawiajacego,

b) zwloki lezacej po stronie Wykonawcy robot budowlanych

c) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

d) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
konieczno$cia dokonania poprawek lub uzupehien, ktérych nie mozna bylo wczeséniej
przewidzie¢,

e) gdyulegnie zmianie termin wykonania umowy na wykonanie rob6t budowlanych w zwigzku
z  wystgpieniem  wyjatkowo  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych - w takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie przedluzony o czas niezbedny na wlasciwe wykonanie robdt budowlanych,
bez zmiany ceny ofertowe;.

2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci.
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§13
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa dotyczace przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, na
osobe trzecig.

3. Ewentualne spory mogace wynikna¢ przy realizacji Umowy Strony poddaja pod rozstrzygnigcie
Sadu Powszechnemu wtasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze. dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
1. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru
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Zalacznik nr 1 do umowynr .........

Zakres obowiazkow inspektora nadzoru obejmuje:

1) przygotowanie dla Zamawiajacego zakresu przedmiotu zamdéwienia niezbednego do opracowania
SIWZ w celu wylonienia wykonawcy robdt budowlanych,

2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci z projektami budowlano- wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, pozwoleniem na budowe, przepisami
prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, , normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz poprzez egzekwowanie zgodnosci prowadzonych robot budowlano z
przyjetymi terminami oraz zatozeniami finansowymi;

3) pehla wspolpraca z Zamawiajacym w szczegdlnosci przygotowanie i udostgpnianie na zadanie
wszystkich niezbednych dokumentéw dotyczacych robdt oraz udzielanie koniecznych wyjasnien;

4) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa przekazang przez Zamawiajacego niezbedng do
prowadzenia robot budowlanych;

5) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robot, z zalaczeniem
o$wiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru, potwierdzajacym przyjecie obowigzkdw na
budowie.

6) udziat w przekazaniu wykonawcy robot budowlanych terenu budowy, a takze dokumentéw
dotyczacych budowy;

7) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie tych materiatdéw do obrotu;

8) zatwierdzanie materialdw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawca robdt i dokumentacja projektowa, w tym przede wszystkim z
projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt dla wszystkich asortymentéw robot;

9) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiardw i sprawdzen a w razie potrzeby
zlecanie wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

10) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow, sprzetu i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawca robot, w dokumentacji projektowej, w tym przede
wszystkim w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

11) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnien do prowadzenia prac budowlano-montazowych
osob zatrudnionych przez wykonawce robdt (w przypadku stwierdzenia zatrudnienia
podwykonawcow przez wykonawce robdt Wykonawca natychmiast zazada umowy o ich
zatrudnieniu i poinformuje Zamawiajacego);

12) wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot,
ktora zachowuje si¢ niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy. Powyzsze
dotyczy rdwniez zatrudnionych podwykonawcow;
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13) sprawdzanie i1 odbidér robdt budowlanych, wraz z Zamawiajacym, po jego uprzednim
zawiadomieniu, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych sieci i urzadzen technicznych;

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad;

15) organizowanie, przeprowadzanie i1 dokonanie wraz z Zamawiajacym, po jego uprzednim
zawiadomieniu, czynno$ci odbiorow czeSciowych oraz wstepnego 1 ostatecznego dla
poszczeg6lnych czesci wykonywanych robot budowlanych od wykonawcy robot budowlanych.

16) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom rob6t polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych;

17) zadanie od kierownika budowy lub kierownikdéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowg;

18) biezaca kontrola terminowo$ci wykonywanych robot, kontrola zgodnosci wykonywanych robot z
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét, podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu
realizacji inwestycji;

19) organizowanie i prowadzenie narad technicznych w razie potrzeby lub na zyczenie Zamawiajacego
przy udziale wszystkich uczestnikOw procesu inwestycyjnego wraz ze sporzadzeniem protokotow
z narad i przekazaniem tego protokotu stronom, celem narad bedzie przeglad osiggnigtego postgpu
robdt, przeglad harmonogramow rzeczowo - finansowych i planéw odnosnie dalszej dziatalnosci,
stanu zalogi, sprzetu, bezpieczenstwa, wyposazenia, dostaw materialow, ptatnosci, obecnych i
przewidywanych trudnosci

20) udziat w kontrolach zarzagdzanych przez Zamawiajacego na terenie budowy;

21) nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, oraz
na kazde zadanie Zamawiajacego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnos¢
inspektora nadzoru bedzie nieodzowna najpdzniej w nastgpnym dniu od powiadomienia pisemnego
lub ustnego (kazdorazowy pobyt na placu budowy winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy);

22) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie w nim wpisOw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot;

23) uzgadnianie z wykonawcg rob6t budowlanych i Zamawiajacym zmian harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji inwestycji;

24) sprawdzenie 1 akceptacja faktur wykonawcy robot oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia
robot budowlanych w zakresie fakturowania robdt finansowanych przez jednostke finansujaca
(Zamawiajacego);

25) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym protokotdw odbioru i dokumentéw finansowych
wystawionych przez wykonawce robdt na podstawie faktycznie wykonanych robot;

26) wspotpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usuni¢cia ewentualnych usterek/wad w
dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu
budowlanego;

27) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdt a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiang kosztow
budowy;
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28) informowanie na biezagco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie zwlaszcza w
sprawach mogacych wptyna¢ na termin zakonczenia robot);

29) konsultowanie z Zamawiajagcym podejmowanych decyzji technicznych zwigzanych z realizacja
robot budowlanych, a polegajacych na kontroli zaawansowania robdt, stosowanej technologii,
innych mozliwos$ciach wykonania robdt z zastosowaniem rownowaznych materialow i rozwigzan
systemowych w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowe;;

30) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych;

31) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentdéw oraz zlozenie zawiadomienia o
zakonczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie i
przekazanie kopii wniosku z potwierdzong data wptywu PINB dla Zleceniodawcy;

32) identyfikowanie wszedzie gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
wykonawcy robot i stron trzecich 1 informowanie o tym Zamawiajacego z propozycjami sposobow
zapobiegania tym roszczeniom;

33) powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stenem faktycznym na terenie budowy;

34) w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy migdzy Zamawiajacym a wykonawcg robot
dotyczacy realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiajacego, poprzez przedstawienie wyczerpujacych
informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu;

35) udziat w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja
inwestycji;

36) udziat w realizacji, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, uprawnien z tytutu gwarancji i rgkojmi
zrealizowanych robot i obiektu po ich oddaniu do uzytkowania w razie ujawnienia wady po oddaniu
obiektu do uzytkowania;

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkot zawodowych:
Zintegrowany rozwdj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkét zawodowych

w ramach przedsiewziecia strategicznego — Ksztaltowanie sieci ponadgimnazjalnych szkot zawodowych uwzgledniajgcej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

38

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Zalacznik nr 5
Powiatowy Zespét Szkol Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
ul. Dworcowa 5,
84-200 Wejherowo.
tel./fax: 58 672-25 44
e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl
adres strony internetowej: www.medyk-wejherowo.pl

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow
(.t. Dz. U. 22015 r., poz. 184 ze zm.)

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

usluga kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. .: ,,Rozbudowa Powiatowego
Zespolu Szkol Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem
sanitarno-socjalnym i klatka schodowa”

Oswiadczam, Zze nalez¢/nie naleze* do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
1 konsumentow.

W zwigzku z powyzszym zalgczam/nie zalaczam* do oferty list¢ podmiotow nalezacych do tej samej
grupy kapitatowe;.

Wykaz wykonawcoéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, ktorzy ztozyli oferty

Lp. | Wskazanie wykonawcy

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

UWAGA!
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert.
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Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Powiatowy Zespét Szkol Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
ul. Dworcowa 5,

84-200 Wejherowo.

tel./fax: 58 672-25 44

e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl

adres strony internetowej: www.medyk-wejherowo.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ USLUG

Zatgcznik nr 6

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: usluga kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,,Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych
w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka

schodowa”
Lp. | Zamawiajacy Przedmiot zamdéwienia (w tym Wartos$é Data
wielko$¢é kubatury obiektu nadzorowanych | wykonania
nadzorowanych robdt) robot

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac

tych dokumentow - oswiadczenie wykonawcy,

miejscowosé data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 7
Pieczec¢ wykonawcy
WYKAZ OSOB
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Stanowisko Informacja o
powierzone podstawie do

w realizacji dysponowania dang
zamowienia osoba

Lp. Imi¢ i nazwisko Posiadane uprawnienia

Data ich uzyskania

*niepotrzebne skresli¢
Oswiadczam, ze osoby, ktore zostaly wymienione w powyzszym wykazie osob, posiadaja podane uprawnienia
zawodowe.

UWAGA! Jezeli wykonawca bedzie wykonywat zmowienie wraz z osobami, ktorym powierzy wykonanie czesci
zamowienia np. w zakresie nadzoru nad robotami elektrycznymi czy sanitarnymi na podstawie np. umow
cywilno- prawnych oznacza to, ze zamowienie wykona przy udziale podwykonawcol.w- czyli zamowienia nie
wykona sam i zobowigzany jest w tym zakresie zlozy¢ oswiadczenie w pkt. 9 oferty.

UWAGA! Jezeli wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w
pkt ... specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w wykazie osob, ktore bedq realizowaty zamowienie wskaze
osoby, z ktorymi bedzie zwigzany np. umowq cywilno — prawngq oznacza to ze w danym zakresie (np. w zakresie
nadzoru nad robotami elektrycznymi czy sanitarnymi) polega na zasobach o0sob trzecich w realizacji
zamowienia - czyli zobowiqzany jest ztozy¢ oswiadczenie w tym zakresie, w pkt. 10 oferty

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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Zalacznik nr 8
(pl ecz?c . Wkonaw cy) .....................................
ZOBOWIAZANIE .
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
Ja(/My) 1nize] POAPISANY(/NL)  .ouvinrtittitt et et ettt et et e et et et et et e eee e et e et e e e e e e e aaenenea bedac

upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

osSwiad czam(y),
Ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 1. poz. 1020, odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy skladajgcego oferte)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamowienia niezbgdne zasoby'

(zakres udostepnianych zasobow)

. I 42
na potrzeby wykonania nw. zamowienia:

Sposéb  wykorzystania ~ww. zasoboéw przez Wykonawce przy wykonywaniu  zamoéwienia’:

miejscowos¢ data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

1.Zakres udostgpnianych zasobow niezbgdnych do potwierdzenia spetniania warunku:

zdolno$¢ techniczna lub zawodowa, zdolnosci finansowe lub ekonomiczne.

2.Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie
zwigzane z podmiotem ich udzielajacym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zaméwienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawiazanie do
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zaméwienia.

3.Np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspotpracy
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Zatacznik nr 12
Powiatowy Zespét Szkol Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
ul. Dworcowa 5,
84-200 Wejherowo.
tel./fax: 58 672-25 44
e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl
adres strony internetowej: www.medyk-wejherowo.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

, OSWIADCZENIE 0O DOSWIADCZENIU
OSOBY, KTORA BEDZIE PEENIEA NADZOR W BRANZY KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

Imi¢ i nazwisko Przedmiot Wartos¢ Kubatura obiektu
nadzorowanych robot | nadzorowanych bedacego przedmiotem
wraz z adresem robot nadzorowanych robot

przedmiot:

adres: 43

przedmiot:

adres:

przedmiot:

adres:

przedmiot:

adres:

przedmiot:

adres:

miejscowosé data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

UWAGA! Os$wiadczenie nalezy zatgczy¢ do oferty
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