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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
związanych  z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania: 
"Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno - socjalnym i klatką schodową". 
 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia : 

Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej 

 1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego: 

1) Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie 

2) Organ nadzoru budowlanego: Prace montażowe instalacji nie wymagają uzyskania 

pozwolenia organu budowlanego. 

3) Wykonawca: 

             Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 

             Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy. 

       5)   Zarządzający realizacją umowy: 

            Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie 

       6) Przedstawiciel zamawiającego – inspektor nadzoru inwestorskiego działający w zakresie             

podejmowania  decyzji technicznych w uzgodnieniu z zamawiającym. 

1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 Budowa instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej 

1.3.1. Ogólny zakres robót. 

 W ramach robót przewiduje się: 

• Montaż instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej 

• Próby szczelności instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej 

 Szczegółowy zakres robót został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 

1.4    Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do  

realizacji robót. 

1.4.1 Spis projektów i rysunków: 

Dokumentacja  projektowa. 

Projekt budowlany 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową,                 

specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

1.5  Definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy. 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu,                

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.5.2  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych instalacja: 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, stosować 

wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

2. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 

oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5.3  kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca              

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.5.4  materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót , zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 

1.5.5 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały  określone – z przeciętnymi 

tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju robót budowlanych. 

 

2.0 Prowadzenie robót. 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość                             

zastosowanych materiałów i  wykonywanych  robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym,  

wymaganiami specyfikacji technicznej. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,  
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projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający  realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na  rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2  Ochrona i utrzymanie obiektu w czasie  budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektu w czasie budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru. 

2.3  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane wskutek jego działania 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

3.0 Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 

4.0 Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania  

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                    

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji                    

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek                  

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty               

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do                  

przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,               

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

- w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 

- zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby              

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia                       

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.                                                                                     

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z szczegółowymi                    

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio                   

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na                 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń  zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
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składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość                        

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do     

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

  

6.0 Transport 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów              

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7.0 Kontrola jakości robót 
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7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie                 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 

zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest                    

zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót                   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod                    

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. 

7.3  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach                    

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez           

zarządzającego realizacją  umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca                  

powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.                 

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
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informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 

tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją 

umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8.0   Obmiary  robót 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprawdza się szacunkowo. 

 

9.0 Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Odbiór  robót  nastąpi po                           

zakończeniu wszystkich prac związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia. 

Roboty związane z zamówieniem  podlegają 

9.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.2. Odbiorowi technicznemu częściowemu 

9.3. Odbiorowi technicznemu końcowemu 

9.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 

wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy robót. 

Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego 

powiadomienia. 

9.2. Odbiór techniczny częściowy 

Podczas odbiorów technicznych częściowych należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- materiałów, 

- badanie szczelności przewodu, 

Po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół. 

9.3. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

          - projekt techniczny powykonawczy 

          - dziennik budowy, 

          - potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

          - obmiary powykonawcze, 

          - protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

          - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 

          - dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 

          - instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub                   

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania w/w do użytkowania wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 

9.4 Odbiór końcowy robót. 

Zasady  końcowego odbioru robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 5dni, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru  

zakończenie robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót                           

z dokumentacją techniczną. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół 

odbioru końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
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- protokoły odbiorów technicznych częściowego i końcowego, 

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego,                   

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi  procedurę odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie 

w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiający 

powiadomi  Wykonawcę. 

9.6 Podstawy płatności 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie               

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę                         

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ 

Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające 

się na wykonanie zamówienia  określonego  w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych                       

ubytków i transportu na teren budowy, 

3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Po odbiorze robót Wykonawca składa fakturę Zamawiającemu nie później niż do dnia 7-go miesiąca 

następującego po dniu odbioru  robót. 

 

10.0 Przepisy związane 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
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10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze               

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób       

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                 

i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z 

późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, 

poz. 1138) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bioz oraz planu bioz 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie -bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

• Rozporządzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004r. 

• Normy i aprobaty techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

INSTALACJA WODNA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES  STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące                              

realizacji budowy nowej instalacji wodnej i ks wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w projekcie 

wykonawczym. 

1.2 Zakres  stosowania specyfikacji. 

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem 

robót instalacji wodnej i ks. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót i projektem wykonawczym. Zakres 

robót do wykonania: 

1.3.1 Wykonanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku. 

1.3.2 Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej 

1.3.3 Wykonanie niezbędnych robót budowlanych. 

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru oraz z umową. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w  Ogólnej Specyfikacji  Technicznej p.4. 

Instalacja wodna i ks powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewniać obiektowi 

budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a/ bezpieczeństwa konstrukcji 

b/bezpieczeństwa pożarowego 

c/bezpieczeństwa użytkowania 

d/odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

e/ochrony przed hałasem i drganiami 

f/oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
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Materiały użyte do budowy instalacji wodnej i ks powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone zaświadczenie 

jakości z ocena. wyników badań wraz z ocena sprawdzenia szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wodnej i ks według zasad niniejszej ST są zgodne z 

przedmiarem - ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego opracowania. 

2.1  Składowanie 

Materiały i urządzenia użyte do montażu instalacji powinny być składowane na drewnianych paletach, w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i 

opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. 

 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. Rodzaj sprzętu 

użytego do wykonania zadania pozostawia się  do  decyzji  wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej 

technologii i warunkom określonym przez producentów użytych materiałów. Sprzęt powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym 

sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.6. 

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi. Załadunek, transport                                

i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu 

drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót                 

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana projektowana instalacja. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przeprowadzenie demontażu istniejącej instalacji wodnej i ks, wyznaczenie przebiegu trasy instalacji 

wodnej i ks, przygotowanie przejść przez przegrody budowlane. W pomieszczeniu węzła ciepła 

wykonać roboty zgodnie opisem zakresu robót montażowych. 

5.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodnej 

Przewody  instalacji  wodnej  zaprojektowano z  rur  stalowych łączonych przez zaciskanie oraz z rur 
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typu PEX. Przewody instalacji KS zaprojektowano z rur PVC. 

5.2.1 Przewody przesyłowe poszczególnych obiegów grzewczych zaprojektowano z rur stalowych  

łączonych przez zaciskanie. Przewody poziome w pomieszczeniach układać w warstwach 

posadzkowych. Mocowanie przewodów za pomocą uchwytów. Przy zmianach tras przebiegu 

rurociągów należy pamiętać o odpowietrzeniach – w najwyższych punktach instalacji i odwodnieniach 

w najniższych punktach). 

5.2.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny                

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,             

zawieszeniach itp.1 usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 

materiału z którego wykonane są rury. 

5.2.3 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych lub naściennie (w zależności od 

poczynionych uzgodnień inwestora z wykonawcą (w postaci listwy przypodłogowej) powinny 

być układane zgodnie z projektem, technicznym. Trasy przewodów powinny być                                  

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji Technicznej powykonawczej. Przewody należy 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacje wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem możliwości samokompeasacji). Przewody należy prowadzić w sposób 

umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

5.2.4 Przewody  zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

5.2.5 Przewody pionowe należy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się 

znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

5.2.6 Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych. 

5.2.7 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,                

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 

może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy                 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej, o 2 cm. przy przejściu 

przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

5.3. Montaż armatury 

5.3.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,                     

w której jest zainstalowana. 

5.3.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

5.3.3 Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek 

przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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5.3.4 Armatura  na przewodach powinna być zamocowana do  przegród lub  konstrukcji wsporczych 

przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 

projektem technicznym. 

5.3.5 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 

powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała pod 

grzybek. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w 

obu kierunkach. 

5.3.6 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla         

umożliwienia opróżniania instalacji z wody po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiaj ący gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub                   

przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) n ie powodującego 

zanieczyszczenia wody.  

5.4. Wykonanie regulacji instalacji wodnej 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy zaworów 

regulacyjnych. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej  należy wykonać zgodnie 

z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

5.5 Izolacja cieplna. 

5.5.1 Przewody instalacji wodnej muszą być izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji 

5.5.2 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robot  protokółem odbioru. 

5.5.3 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste                   

i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia l u b  uszkodzenia. 

5.6.4 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.              

Nie dopuszcza się  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną. 

5.5.5 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub                       

zawilgoceniem. 

5.5.6 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 

ognia. 
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5.6. Oznaczanie. 

5.6.1 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony               

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania. 

5.6.2 Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach   w  pomieszczeniach  technicznych i gospodarczych  w  budynku,  w tym                   

w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 

użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem                      

i obsługą tych elementów instalacji. 

5.6.3 Opracować instrukcję obsługi i eksploatacji. Instrukcję obsługi oraz szczegółowe wytyczne 

montażowe sporządzić na podstawie Dokumentacji Producenta urządzeń tj.: zaworów regulacyjnych z 

nastawami, schemat i instrukcję obsługi umieścić w widocznym miejscu. 

 

6.0 ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wodnej i kanalizacji 

sanitarnej 

6.1.1 Odbiory międzyoperacyine są elementem kontroli jakości  robót poprzedzających  

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

6.1.2 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 

6.1.3 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określi ć zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru miedzy operacyjnego. 

6.2. Odbiór techniczny – częściowy - instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej 

6.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zamka dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodów układanych w rurach 

płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
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budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe tub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego) 

6.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

6.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. 

b) prowadzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. 

c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

6.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie   robót,   zgodność   wykonania   instalacji   z   projektem   technicznym i pozytywny  wynik 

niezbędnych badań odbiorczych.  W  protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 

protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

6.3   Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej 

6.3.1 Instalacja   powinna   być   przedstawiona   do   odbioru   technicznego – końcowego   po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty- montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej. 

b)   instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c)   dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje 

zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 

ciśnienie dyspozycyjne), 

6.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 

- potwierdzenie  zgodności  wykonania instalacji  z  projektem  technicznym,  warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 



19 

- obmiary powykonawcze. 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 

- protokoły wykonanych nadań odbiorczych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcje obsługi instalacji. 

6.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 

sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, 

sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. 

sprawdzić protokóły odbiorów miądzyoperacyjnych. 

sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych. 

sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

6.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodnej i ks do 

użytkowania l ub  protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia, 

6.3.5 Protokół odbioru końcowego me powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami 

6.4 Badania odbiorcze 

6.4.1. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodnej i ks. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury (11.8), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (11.10), 

zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (11.12). 
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6.4.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodnej i ks 

6.4.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 

6.4.1.2 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowanym elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

6.4.1.3 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częś-

ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 

spowodowania   nadmiernej   jej   korozji,   dopuszcza   się   wykonanie   badania   szczelności 

sprężonym powietrzem. 

6.4.1.4 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 

ponad wartość ciśnienia próbnego. 

6.4.2 Przebieg badania szczelności wodą zimną 

6.4.2.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności.                           

Pompa powinna być wyposażana w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny                            

i spustowy. 

6.4.2.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego  i działce elementarnej: 

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

6.4.2.3 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony               

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie,  czy  badania przeprowadzono i zakończono  z wynikiem pozytywnym, czy                

z wynikiem   negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować te część instalacji, 

która była objęta badaniem szczelności. 

6.5.  Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji wodnej, i kanalizacji sanitarnej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana. 

- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 

przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 

instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 

zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.6. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 

6.6.1.1 Przed  przystąpieniem   do  badania   należy  sprawdzić   czy   wykonane  przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność 
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okien  i  drzwi  oraz  spowodować  usunięcie  zauważonych  usterek. Istotne  spostrzeżenia 

powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 

regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 

6.6.1.2 Badanie działania i szczelności na gorąca należy przeprowadzić; 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

c)   po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

6.6.1.3 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła  

ciepła,   w miarę   możliwości   przy  najwyższych   parametrach   roboczych   czynnika grzejnego, 

lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

6.6.1.4 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, 

jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określi ć termin w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.1 Jednostki  obmiarowe: 

1 m3 – objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 

1 m2 – powierzchnia , ścian, posadzki, rurociągów 

1 m  -  długości rurociągów, 

1 szt. – ilość urządzeń 

1 kpl. – ilość kompletnych urządzeń 

1 próba  - kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 

 

8.0 ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej p. 9. 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności  określonych  w  SST pkt. 1.3 

W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów częściowego i końcowego odbioru 

instalacji w tym wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną; 

potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

 

9.0  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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Ogólne zasady  płatności  podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Płaci się za wykonaną  i  odebraną  ilość 1 kompletu wg ceny jednostkowej określonej w ofercie jako 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

10.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

 „Warunki  techniczne  wykonania i odbioru robót” – tom II część II – Witwo 

Zestawienie  norm,   katalogów,   przepisów: 

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. średnice nominalne. 

PN-71/H-04651Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i określenia agresywności korozyjnej środowisk. 

BN-76/8860-01 arkusze 00-04Elementy mocujące rurociągi. 

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo, terminologia. 

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02420Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-85/B-02421Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.                

Wymagania i badania. 

PN-83/B-03406Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 

PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów                 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN-74/H-74200 

Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

PN-79/H-97053Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogólne. 

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczenia strat ciśnienia. 

PN-82/M-74101Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
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PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 

BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 

PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty  rurowe   połączeń  ze  szczelnością  nie  uzyskiwaną  na  gwincie.   

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami 


